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1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej na parkingu przy
ul. 3 Maja 91 w Zabrzu na dz. nr 1896/71, 1892/71, 1407/71, 908/7, 905/71, 1576/71, 1575/71.

Inwestycja  jest  częścią  przedsięwzięcia  pod nazwą  „Budowa parkingu wraz  z  niezbędną
infrastrukturą  techniczną  przy ul.  3  Maja 91 w Zabrzu na dz.  nr  1896/71,  1892/71,  1407/71,
908/7, 905/71, 1576/71, 1575/71.

Inwestor: MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU
ul. Jodłowa 59
41-800 ZABRZE

Zakres opracowania obejmuje:

• Budowę  kanalizacji  deszczowej  wraz  z  wpustami  deszczowymi  i  przykanalikami  dla

możliwości odprowadzenia wód opadowych projektowanego parkingu i drogi dojazdowej.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania jest:

• Umowa zawarta z inwestorem,

• PB „Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. 3 Maja 91 
w Zabrzu na dz. nr 1896/71, 1892/71, 1407/71, 908/7, 905/71, 1576/71, 1575/71.”

• Warunki MZDiII dot. podłączenia do kanalizacji deszczowej nr 3976/2013 z dn. 
28.11.2013 r.

• Pismo ZPWiK Sp. z o.o. dot. zapewnienia odbioru wód opadowych z dn. 24.06.2013
r.

• Decyzja Nr 15/2014 z dn. 03.02.2014 dot. lokalizacji przyłącza do sieci kanalizacji 
deszczowej w obszarze pasa drogowego ul. 3 Maja.

• Opinia ZUD NR 17/2014
• Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,
• Wizja lokalna w terenie,
• Dokumentacja z badań geologicznych dla potrzeb projektu technicznego.
• normy, oraz ustawy i rozporządzenia
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2.  OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH – KANALIZACJA 
DESZCZOWA

2.1.   LOKALIZACJA DZIAŁKI

Teren inwestycji  położony jest  w Zabrzu przy ul.  3 Maja 91 na dz.  dz.  nr 1896/71,  1892/71,
1407/71, 908/7, 905/71, 1576/71, 1575/71 (obręb Zaborze 0011, Zabrze 0012). 
Na działkach istnieje uzbrojenie podziemne:

 wodociąg Ф 100
 kolektor kanalizacji sanitarnej Ф 200,  Ф150
 kolektor kanalizacji deszczowej Ф 300,  Ф 200,  Ф 150
 gazociąg niskiego ciśnienia  Ф 100
 gazociąg średniego ciśnienia  Ф 110
 kabel energetyczny
 kabel teletechniczny
 ciepłociąg 2 cw 40. 

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej jest własnością Inwestora.
Na  terenie  inwestycji  są  sieci  nieczynne  wyłączone  z  eksploatacji:  wodociąg,  ciepłociąg,
gazociąg.
 

2.2. KANALIZACJA DESZCZOWA

Odwodnienie  przedmiotowej  inwestycji  obejmuje  odprowadzenie  wody  z  parkingu,  drogi
dojazdowej i dróg wewnętrznych w zakresie opracowania. 

— rodzaj sieci — sieć kanalizacji deszczowej
— materiał — rury PVC kl. S lite z wydłużonym kielichem 
— średnice  — Dz 160 x 4,7,     

— Dz 200 x 5,9,  
— Dz 250 x 7,3,  
— Dz 315 x 9,2 
— Dz 315 x 28,6 rura PE 100 RC  

2.2.1. Odbiornik ścieków

Odbiornikiem wód  opadowych  zgodnie z warunkami technicznymi podłączenia do sieci
kanalizacyjnej wyd. przez MZDi II z dn. 28.11.2013 , nr pisma 3976/2013 będzie kolektor ø1000
w ul. 3-Maja i kanalizacja deszczowa Ф 300 i Ф 200 na działce Inwestora.  Do kolektora Ф 1000
zostaną odprowadzone wody opadowe z odwodnienia drogi dojazdowej, do kanału deszczowego
Ф 300 wody opadowe z odwodnienia parkingu, do kanału deszczowego Ф 200 wody opadowe z
odwodnienia drogi wewnętrznej, do kanału deszczowego Ф 300 na płd. działki wody opadowe z
odwodnienia placu. Włączenie do kolektora kanału deszczowego Ф 1000 wykonać przewiertem
sterowanym rurą PE RC 315 x 28,6, która jednocześnie stanowi rurę przewodową.  Wejście do
studni k-174 na wysokości 0,5 m nad dnem kolektora. 

2.2.2. Technologia wykonywania robót ziemnych

W  ramach  odwodnienia  powyższego  parkingu  zaprojektowano  odprowadzenie  wód
opadowych kanałami z rur kanalizacyjnych z PVC-U ze ścianką litą jednorodną klasy S (SDR 34,
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SN8)  z  wydłużonym  kielichem kielichowych  łączonych  poprzez  uszczelkę  wargową
przeznaczonych  do kanalizacji  zewnętrznej  wg  PN-EN  13476-2:2008.  Wpusty  uliczne
deszczowe, typowe Ф 500 mm, zlokalizowane przy krawężniku, z osadnikiem 0,95 m, z kręgów
betonowych z pierścieniem odciążającym montowanym pod żeliwną uchylną skrzynką wpustową
kl.  D400  (nośność  40  ton)  wg  PN-EN  124:2000.  Jedynie  wpust  WP1  jest  wpustem
krawężnikowym. Wpusty uliczne podłączone będą, poprzez przykanaliki deszczowe  Ф 160 i Ф
200. Zaprojektowano  podłączenia  przykanalików  do  studni  rewizyjnych  betonowych  (min.
C45/55)  DN1000  na  projektowanym  kanale.  Zaleca  się  wykonywanie  prac  w  porze
bezdeszczowej.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać pomiary geodezyjne rzędnej dna istniejących
studzienek,  do  których  włączana  będzie  sieć  i  porównać  je  z  rzędnymi  projektowanymi.  W
przypadku  rozbieżności  należy  skorygować  rzędne  projektowanej  sieci  w  porozumieniu  z
projektantem  i  inspektorem  nadzoru.  Roboty  ziemne  należy  prowadzić  zgodnie  z  PN-B-
06050:1999 i PN-B-10736;1999. Włączenie do kolektora kanału deszczowego Ф 1000 wykonać
przewiertem sterowanym rurą trójwarstwową PE100 RC 315 x 28,6, która jednocześnie stanowi
rurę przewodową. Rura powinna posiadać deklarację zgodności z PN-EN 1555, PN-EN 12201,
PE-EN 13244. Rura PE Rc 315x28,6 stanowi odpowiednik rury PVC 250x7,3.
Wejście do studni k-174 na wysokości 0,5 m nad dnem kolektora. Pozostałe wykopy realizować
od najniższego punktu kolektorów, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół po
ich  dnie.  Roboty  ziemne  prowadzić  metodą  wykopu  otwartego,  wąsko-przestrzennego,
szalowanego  o  szerokości  w  świetle  1,2-1,3  m  z  całkowitą  wymianą  gruntu  na  piasek  pod
istniejącymi i planowanymi drogami. Wydobyty grunt powinien być  składowany z jednej strony
wykopu, z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu a stopką odkładu wolnego pasa terenu o
szerokości  minimum  1,0  m  dla  komunikacji.  Wykopy  wykonywać  sprzętem  mechanicznym,
natomiast w pobliżu istniejącego czynnego uzbrojenia podziemnego wykopy realizować ręcznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się z
wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposób zapewniający ich eksploatację. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem
na  poziomie  wyższym  od  projektowanych  rzędnych  o  około  0,15  m.  Pogłębienie  wykopu
realizować bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowo-żwirowej lub elementów dennych
studzienek lub rurociągu. Przed ułożeniem rurociągów wykonać zagęszczoną podsypkę żwirowo-
piaskową grubości 0,20 m.
Po  ułożeniu  rurociągów  wykonać  obsypkę  i  zasypkę  piaskową  zagęszczając  poszczególne
warstwy.  Zasypka  piaskiem  musi  być  wykonana  min.  0,3m  ponad  wierzch  rury.  Układając
rurociąg należy pamiętać, aby rury miały jednakowe podparcie na całej swojej długości oraz nie
przesuwały  się  podczas  obsypywania  i  ubijania  wskutek  przesunięcia  w  górę  lub  nacisków
sprzętu budowlanego. Po sprawdzeniu szczelności rurociągu można przystąpić do zasypywania
wykopu,  zwracając  szczególną  uwagę,  aby  rura  miała  wystarczające oparcie  po  bokach,  co
pozwoli  jej  wytrzymać  duże naciski  z  góry.  Do zasypywania  wykopów użyć  piasku.  Warstwy
wypełnienia  z  każdej  strony  rury  o  grubości  0,15-0,25  m  należy  utwardzić  za  pomocą
mechanicznej zagęszczarki wibrującej. Mechaniczne zagęszczanie nad rurami można rozpocząć
dopiero wtedy,  gdy nad jej wierzchem znajduje się  przynajmniej 0.3 m pospółki.  Aby uniknąć
osiadania  gruntu  pod  drogami  grunt  po  przekopach  należy  zagęścić  do  min.  98%
zmodyfikowanej wartości Proctora.
Na  trasie  prowadzonych  rurociągów  przyjmuje  się  w  razie  konieczności  pełne  odwodnienie
wykopów.  Czas  pompowania  należy  określić  podczas  robót  prowadząc  dziennik  pompowań
potwierdzany przez inspektora nadzoru. Prace odwodnieniowe należyprowadzić bardzo starannie
nie dopuszczając do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

2.2.3. Technologia wykonywania robót
Odwodnienie terenu odbywać  się  będzie za pomocą  wpustów ulicznych żeliwnych typu D400
620x420mm osadzonych  na żelbetowym pierścieniu  odciążającym i  zbudowanych  ponadto  z
kręgów żelbetowych  Ф  500mm z osadnikiem o głębokości 0,95m. Na kolektorze deszczowym
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zaprojektowano żelbetowe studnie rewizyjne  Ф  1000 mm. Studnie należy posadowić na dobrze
zagęszczonej podbudowie piaskowej grubości 25cm, natomiast dolną cześć komory wykonać z
betonu  hydrotechnicznego  0,25  m  lub  podmurować  cegłą  kanalizacyjną  powyżej  kanału
deszczowego.  Połączenia  kręgów wykonać  na  uszczelkę.  Przejścia  przewodów przez  ściany
żelbetowych  studni  rewizyjnych  wykonać  stosując  przejścia  szczelne.  Studnie  przykryć  płytą
żelbetową opartą na pierścieniu betonowym odciążającym i wyposażyć w stopnie włazowe. Na
płycie żelbetowej należy osadzić właz żeliwny ciężki przejazdowy klasy D400. Włazy dopasować
do  rzędnych  projektowanych  nawierzchni.  Studzienki  jeżeli  nie  są  fabrycznie  zabezpieczone
antykorozyjnie  zaizolować  zewnętrznie  dwukrotnie  R+P.  Kinety  studzienek  zastosować  jako
fabrycznie  wykonane  i  wyprofilować  zgodnie  z  kierunkami  przepływów pokazanymi  w części
graficznej opracowania. 
Na  kanale  deszczowym  odprowadzającym  wody  opadowe  z  parkingu  przed  włączeniem  do
istniejącej  sieci  kanalizacji  deszczowej  Ф  300  zaprojektowano  separator  koalescencyjny  ze
zintegrowanym osadnikiem i kanałem odciążającym w celu zatrzymania i oddzielenia substancji
ropopochodnych oraz zawiesin mineralnych. Separator ma za zadanie oczyszczenie pierwszej
fali ścieków deszczowych o najwyższym stężeniu zanieczyszczeń. Zaolejone ścieki oczyszczane
są  w  procesie  dwustopniowym.  Pierwszy  stopień  stanowi  komora  osadnika.  Po  osadniku
dopływają  do  komory  separatora  koalescencyjnego.  Odseperowane  cząstki  olejów  flotują  ku
powierzchni cieczy a oczyszczone ścieki odprowadzane są do kanalizacji poprzez zasyfonowany
odpływ. Separator powinien być zaopatrzony w samoczynne zamknięcie odpływu opadające przy
osiągnięciu  granicznej  warstwy  substancji  ropopochodnych.  Konstrukcję  separatora  powinien
stanowić  monolityczny,  żelbetowy  zbiornik  o  przekroju  kołowym,  podzielony  na  dwie  komory
zabezpieczony  od  wewnątrz  na  przepuszczanie  związków  ropopochodnych.  We  wnętrzu
urządzenia w części separatora znajduje się układ filtrujący. Wysokość zbiornika regulowana jest
poprzez  kręgi  nadbudowy.  Producent  separatora  powinien  gwarantować  stały  stopień
oczyszczenia dla całego przepływu zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie
warunków jakie należy spełnić  przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi.   Parametry
separatora:
Przepustowość nominalna    -6 dm3/s
Przepustowość maksymalna – 60 dm3/s
Pojemność osadnika              - 1700  dm3

Dopływ/odpływ - ø315
Ilość zatrzymanego oleju 220 – 220 dm3

Separator powinien być  przystosowany do bezpośredniej zabudowy w ziemi bez konieczności
stosowana dodatkowych ław. Powierzchnie zewnętrzne separatora należy zabezpieczyć  przez
nałożenie  izolacji  2R  +  2Pq.  Czyszczenie  i  serwis  separatora  powinno  się  przeprowadzać
przynajmniej dwa razy w roku. 
Projektowany układ przyłączy kanalizacji deszczowej krzyżuje się z licznym uzbrojeniem: projek-
towanymi kablami energetycznymi, kablami oświetleniowymi, kanalizacją telekomunikacyjną, sie-
ciami wodociągowymi, siecią kanalizacji sanitarnej i nieczynną siecią ciepłowniczą . Skrzyżowa-
nia ze względu na posadowienie przewodów deszczowych są bezkolizyjne. W miejscu skrzyżo-
wania z istniejącym wodociągiem gdy odległość pionowa między zewn. powierzchniami rury wo-
dociągowej i kanalizacyjnej jest mniejsza od 0,20 m na przyłączach kanalizacyjnych należy zało-
żyć rurę ochronną.  W miejscu skrzyżowania z ciepłociągiem 2cw40 z rur preizolowanych, na cie-
płociągu należy założyć rurę osłonową dwudzielną ze stali ocynkowanej o długości 4,0 m. Końce
rury uszczelnić pianką poliuretanową. Zastosować rury dwudzielne typu „Integra” lub równoważ-
ne. Rurę przewodową wyposażyć w płozy dystansowe.  W pobliżu uzbrojenia roboty ziemne wy-
konywać  bezwzględnie  ręcznie.  Prowadząc  wykop,  istniejące uzbrojenie  należy  zabezpieczyć
przed zniszczeniem. 
Wzdłuż  drogi  dojazdowej  na parking wykonane jest  odwodnienie liniowe na długości 130m z
rusztem stalowym. Odwodnienie jest w bardzo złym stanie technicznym. Po odkryciu należy go
poddać remontowi – wymienić ruszt na żeliwny względnie zamontować nowe odwodnienie. 
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2.2.4. Kolizje z istniej ącym uzbrojeniem terenu

Zwraca  się  uwagę  na  mogące  wystąpić  rozbieżności  w  lokalizacji  naniesionego  w projekcie
uzbrojenia  ze  stanem  rzeczywistym,  jak  również  na  istnienie  w  terenie  uzbrojenia  nie
zinwentaryzowanego geodezyjnie. Wykonawca przed wykonywaniem robót zobowiązany jest do
sprawdzenia rzędnych istniejącego uzbrojenia (głównie studni  włączeniowych)  i  porównania z
projektowanymi.    Aby  uniknąć  uszkodzeń  i  kolizji  z  istniejącym  uzbrojeniem  podziemnym
wykonawca robót jest zobowiązany do wykonywania wykopów kontrolnych w celu sprawdzenia
rzeczywistych rzędnych istniejącego uzbrojenia. Odsłonięte podczas wykonywania wykopu kable
energetyczne i telekomunikacyjne należy zabezpieczyć wg zaleceń gestorów uzbrojenia.

2.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury kanalizacyjne z rur PVC nie wymagają izolacji.
Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych i separator należy zabezpieczyć przez nałożenie
izolacji 2R + 2Pq.
UWAGA
Niedopuszczalny jest kontakt przewodów z PVC z powłokami bitumicznymi.

2.2.6. Próby szczelno ści kanalizacji 

W celu sprawdzenia szczelności kanału przeprowadza się próbę szczelności na eksfiltrację.
Próbę przeprowadza się odcinkami po ok. 50 m pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Wszystkie
otwory  badanego  odcinka  kanału  muszą  być  na  czas  próby  zakorkowane  i zabezpieczone
podparciem na ciśnienie wody.
Napełnianie kanału przeprowadza się powoli za studzienki od dołu kanału. Po napełnieniu wodą i
osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody na wysokości 0,5 m ponad górną
krawędź  otworu wlotowego, należy przerwać  dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek
kanału pozostawić przez 1 godzinę w celu odpowietrzenia.
Czas trwania próby powinien wynosić 30 min.
Na złączach kielichowych nie powinny ukazywać się krople wody. Kanał uważa się za szczelny,
kiedy dopełniana ilość  wody  w rurociągu w czasie  trwania  próby nie wynosi  więcej  niż  0,02
dm3/m2 zwilżonej powierzchni wewnętrznej rury. W wypadku nieszczelnego złącza kielichowego
rury połączenie należy wymienić, a próbę powtórzyć.

2.3. WYTYCZNE REALIZACJI

Przed  rozpoczęciem  robót  należy  uzyskać  zezwolenie  na  wejście  w  teren.  Przed
przystąpieniem  do  robót  ziemnych  trasy  kanału,  lokalizację  studni,  trasę  przykanalików oraz
lokalizację wpustów ulicznych winien wytyczyć Uprawniony Geodeta. Teren przed rozpoczęciem
robót winien być przygotowany do prowadzenia inwestycji. 

O  rozpoczęciu  robót  należy  powiadomić  instytucje  branżowe  wymienione  w protokole
ZUD-u, następnie odpowiednio: właścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości, przez które
lub  dla  których  jest  wykonywana  budowa  parkingu.  Roboty  wykonywać  przed  układaniem
dolnych warstw podbudowy projektowanych parkingu.

Wytyczenia trasy oraz pomiarów wysokościowych powinien dokonać geodeta. Utrzymanie
wymaganych  spadków  oraz  przebieg  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  wymagają
dokładnych pomiarów na poszczególnych odcinkach wyznaczonych przez studzienki.  Budowę
rozpoczynać  od  zastabilizowania  studzienek  zgodnie  z  PN-81/B-03020  Grunty  budowlane,
Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. Budowę prowadzić w
temperaturach od 50 do 350C.

Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
budowlano-instalacyjnych cz.II. „Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Wymaganiami technicznymi
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COBRTI INSTAL Zeszyt  9.  ,,Warunki Techniczne wykonania i  odbioru sieci kanalizacyjnych'',
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 

W  miejscu  szczególnego  uzbrojenia  podziemnego  (kable  energetyczne,  przewody
gazowe)  wykopy  wykonywać  ręcznie  lub  przed  przystąpieniem  do  wykopów  mechanicznych
wykonać próbne przekopy poprzeczne celem dokładnego ustalenia usytuowania przewodów.

Roboty montażowe wykonywać zgodnie z instrukcją: „Instrukcja montażowa układania w
gruncie rurociągów z PVC produkowanych przez Wavin Metalplast Buk”

Przy budowie sieci stosowa ć się do uwag zawartych w uzgodnieniach doł ączonych
do projektu.

2.4. WARUNKI BHP

Podczas prac budowlano-montażowych stosować się do wymagań zawartych w Dz U. Nr
129 z 1997r. poz.844 Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Socjalnej w sprawie ogólnych
przepisów  BHP  wraz  ze  zmianą  Dz.U.  nr  91  z  2002r  oraz  w  Rozporządzeniu  Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót,  kierownik  budowy  powinien  przeszkolić
pracowników w zakresie bhp na stanowisku pracy. Wszelkie polecenia odnośnie bhp powinny
być wpisane do dziennika BHP.

Wykonywanie robót związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej prowadzić
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  BHP.  Prace  związane  z  budową  sieci  muszą  być
wykonane przez wykwalifikowanych pracowników pod odpowiednim nadzorem technicznym. 

Prace  związane  z  budową  kanalizacji  muszą  być  wykonane przez  wykwalifikowanych
pracowników  pod  odpowiednim  nadzorem  technicznym.  Przed  wejściem  do  istniejących
studzienek należy je odkryć  i  dokładnie przewentylować.  Pracownik wchodzący do studzienki
musi być ubezpieczony przez drugiego pracownika na zewnątrz. 

2.5. UWAGI KOŃCOWE
1.1.1.1. Przy  odbiorze  poszczególnych  sieci  należy  sprawdzić:  jakość  użytych  materiałów,

staranność  wykonanych  połączeń,  wymiary,  rzędne,  prostolinijność  osi  w  planie  oraz
przeprowadzić próby szczelności.

2.2.2.2. Zaprojektowane sieci należy wykonać z materiałów dopuszczonych i atestowanych przez
właściwe instytucje państwowe do tego uprawnione

3.3.3.3. Przed  przyst ąpieniem  do  robót  bezwzgl ędnie  sprawdzi ć  rzędne  posadowienia
istniej ącej kanalizacji  w miejscach przepi ęcia projektowanego ci ągu .  Przekopami
kontrolnymi  ustalić  rzędne  rzeczywistego  posadowienia  istniejącej  infrastruktury
podziemnej.

4.4.4.4. Studnie  włączeniowe  w  przypadku  niezadawalającego  stanu  technicznego  poddać
remontowi.

5.5.5.5. Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  u żywane  w  Dokumentacji
Projektowej słu żą  określeniu standardu wykonania i  okre śleniu wła ściwo ści oraz
wymogów  technicznych  dla  zało żonych  rozwi ązań.  Dopuszcza  si ę  stosowanie
zamiennych  rozwi ązań  oraz  zamiennych  materiałów  innych  producentów  pod
warunkiem:  spełnienia  tych  samych  lub  wy ższych  parametrów  technicznych
materiałów  i  urz ądzeń  oraz  przedstawienia  rozwi ązań  zamiennych  na  pi śmie  z
podaniem  opisu  rozwi ązań,  danych  technicznych,  atestów,  dopuszcze ń  do
stosowania  i  uzyskania  pisemnej  akceptacji  projekta nta  i  zamawiaj ącego  na
zastosowanie rozwi ązań.
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2.6. OBLICZENIA

Maksymalny przepływ wód deszczowych

zestawienie powierzchni.
łącznie powierzchnia terenu                      3530 m²
powierzchnia zlewni do ul. 3-Maja       511 m²
powierzchnia zlewni parkingu do kolektora Ф 300 2120 m²
powierzchnia zlewni dolnego placu   591 m²
powierzchnia zlewni drogi wewnętrznej   308 m²

Natężenie deszczu miarodajnego:  190 dm3/sha

Obliczenie ilo ści wód deszczowych odprowadzanych do kolektora Ф 1000 (zlewnia z ulicy
dojazdowej)
Ilość wód deszczowych odprowadzanych do kolektora Ф 1000:

Powierzchnia odwadniana  F = 511m2 , Ψ = 0,9,
Q = 0,0511x190x0,9 = 8,7 dm3/s

Zaprojektowano odprowadzenie  wody do kanału Φ  1000 przewodem o średnicy Φ250 PVC.
Przewód ułożony jest ze spadkiem 0,8%, co przy całkowitym napełnieniu daje przepustowość
q=60 dm3/s. 

Obliczenie  ilo ści  wód  deszczowych  odprowadzanych  do  kolektora  Ф  300  (zlewnia
parkingu)

Ilość wód deszczowych odprowadzanych do kolektora Ф 300:
Powierzchnia odwadniana  F = 2120m2 , Ψ = 0,85
Q = 0,212x190x0,85 = 34,2 dm3/s

Zaprojektowano  odprowadzenie  wody  do  kanału  Φ  300  przewodem  o  średnicy  Φ315  PVC.
Przewód ułożony jest ze spadkiem 0,6%, co przy całkowitym napełnieniu daje przepustowość
q=90 dm3/s. 

Obliczenie ilo ści wód deszczowych odprowadzanych do kolektora Ф 300 (zlewnia dolnego
placu)

Ilość wód deszczowych odprowadzanych do kolektora Ф 300:
Powierzchnia odwadniana  F = 591m2 , Ψ = 0,85
Q = 0,059x190x0,85 = 9,5 dm3/s

Zaprojektowano  odprowadzenie  wody  do  kanału  Φ  300  przewodem  o  średnicy  Φ200  PVC.
Przewód ułożony jest ze spadkiem 1,5%, co przy całkowitym napełnieniu daje przepustowość
q=45 dm3/s. 

Obliczenie ilo ści wód deszczowych odprowadzanych do kolektora  Ф 200 (zlewnia drogi
wewnętrznej)

Ilość wód deszczowych odprowadzanych do kolektora Ф 200:
Powierzchnia odwadniana  F = 308m2 , Ψ = 0,85
Q = 0,0308x190x0,85 = 4,97 dm3/s

Zaprojektowano  odprowadzenie  wody  do  kanału  Φ  200  przewodem  o  średnicy  Φ200  PVC.
Przewód ułożony jest ze spadkiem 1,5%, co przy całkowitym napełnieniu daje przepustowość
q=45 dm3/s. 
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Obliczenia jako ściowe wód deszczowych

Obliczenia  jakościowe  wód  deszczowych wiążą  się  z  zapewnieniem  wprowadzenia  ścieków
deszczowych do wód i do ziemi zgodnie z „Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca
2006 r. W sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do
ziemi,  oraz  w  sprawie  substancji  szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska  wodnego".
Dopuszczalne stężenie zawiesin ogólnych w odprowadzanych wodach opadowych wynosi nie
więcej  niż  100  g/m3,  a  substancji  ropopochodnych  15  g/m3.  Dla  powierzchni  parkingu
przekraczającej pow. 0,1 ha dobrano separator zgodnie z wytycznymi doboru i zasad działania
separatorów koalescencyjnych z kanałem odciążającym :
Przepływ wód opadowych Qs = 0,212x15x0,85 = 2,7dm3/s

Współczynnik gęstości produktów ropopochodnych Fd = 1,0

Wartość nominalna NG

NG =2,7 x 1,0 = 2,7 

Dobrano  separator  koalescencyjny  ze  zintegrowanym  osadnikiem i  kanałem odciążającym  o
przepustowości  nominalnej  6  dm3. .Pojemność  osadnika  V=1700  dm3,  pojemność
magazynowania  oleju  V=220  dm3  .  Separator  jest  zintegrowany  z  osadnikiem  i  kanałem
odciążającym. 
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3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

KANALIZACJA DESZCZOWA

Lp. Wyszczególnienie Symbol, katalog,
nr normy 

Jedn. Ilość Uwagi

1 2 3 4 5 6
1. Rury kanalizacyjne PVC -U  Lite

klasa „S” SDR41, SN8
Dz 160  x 4,7   z  wydłużonym
kielichem

mb 50

2. Rury  kanalizacyjne  PVC  -U  Lite
klasa „S” SDR41, SN8
Dz 200  x 5,9   z  wydłużonym
kielichem

mb 76

3. Rury  kanalizacyjne  PVC  -U  Lite
klasa „S” SDR41, SN8
Dz 250  x 7,3   z  wydłużonym
kielichem

mb 29

4. Rury  kanalizacyjne  PVC  -U  Lite
klasa „S” SDR41, SN8
Dz 315  x  9,2   z  wydłużonym
kielichem

mb 52

5. Rura  PE  SDR11  kl.100  RC
trójwarstwowa Dz315x28,6 mb 9

przewiert

6. Rura PE100 SDR17   315x18,7 mb 7 Rura ochronna
7. Płozy 4E+1C kpl 5
8. Rura dwudzielna DN250 l=2,0 m ze

stali ocynkowanej
szt. 2 Na ciepłociągu

9. Płozy 3E+1C kpl 3 Dla rury
dwudzielnej

10. Studnia z kręgów betonowych
Ø1000  z kinetą prefabrykowaną  z
przejściami szczelnymi,  płytą
pokrywową,  pierścieniami
dystansowymi,  pierścieniem
odciążającym i włazem D400

szt. 6

11. Studnia z kręgów betonowych
Ø1000  z kinetą prefabrykowaną  z
przejściami szczelnymi,  płytą
pokrywową,  pierścieniami
dystansowymi, włazem D400

szt. 2 D3, D7

12. Wpust uliczny z osadnikiem  Ø 500 szt. 12
13. Wpust krawężnikowy z osadnikiem

WK C250
szt. 1 WP1

14. Separator   koalescencyjny  ze
zintegrowanym  osadnikiem  i
kanałem  odciążającym  o  poj.
maksymalnej 60 dm3

kpl 1

15. Odwodnienie liniowe  V150
z zamknięciem zatrzaskowym, 
krawędzie z żeliwa, ruszt żeliwny 
D400
korytka l=1,0 nr0.0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Szt 11

Wymiana 
istniejącego 
odwodnienia 
przy wjeździe 
na parking

11

HP
Pisanie tekstu
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korytka nr 10
skrzynka odpływowa z odpływem 
Ф 200

szt 20

16. Remont  istniejących  studni
włączeniowych

szt 5 K181,  k174,
k171,  k179,
k374

17. Podsypka piaskowa m3 Wg obmiaru

12


