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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej na parkingu przy 
ul. 3 Maja 91 w Zabrzu na dz. nr 1896/71, 1892/71, 1407/71, 908/7, 905/71, 1576/71, 1575/71. 

Inwestycja jest częścią przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa parkingu wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu na dz. nr 1896/71, 1892/71, 1407/71, 
908/7, 905/71, 1576/71, 1575/71. 

 
 

Inwestor:  MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU 
  ul. Jodłowa 59 
  41-800 ZABRZE 
 
Zakres opracowania obejmuje: 

• Budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi i przykanalikami dla 

możliwości odprowadzenia wód opadowych projektowanego parkingu i drogi dojazdowej. 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Podstawą opracowania jest: 
 

• Umowa zawarta z inwestorem, 

• PB „Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. 3 Maja 91 
w Zabrzu na dz. nr 1896/71, 1892/71, 1407/71, 908/7, 905/71, 1576/71, 1575/71.” 

• Warunki MZDiII dot. podłączenia do kanalizacji deszczowej nr 3976/2013 z dn. 
28.11.2013 r. 

• Pismo ZPWiK Sp. z o.o. dot. zapewnienia odbioru wód opadowych z dn. 24.06.2013 
r. 

• Decyzja Nr 15/2014 z dn. 03.02.2014 dot. lokalizacji przyłącza do sieci kanalizacji 
deszczowej w obszarze pasa drogowego ul. 3 Maja. 

• Opinia ZUD NR 17/2014 
• Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 
• Wizja lokalna w terenie, 
• Dokumentacja z badań geologicznych dla potrzeb projektu technicznego. 
• normy, oraz ustawy i rozporządzenia 
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2.  OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH – KANALIZACJA 
DESZCZOWA 

2.1.   LOKALIZACJA DZIAŁKI 

Teren inwestycji położony jest w Zabrzu przy ul. 3 Maja 91 na dz. dz. nr 1896/71, 1892/71, 
1407/71, 908/7, 905/71, 1576/71, 1575/71 (obręb Zaborze 0011, Zabrze 0012).  
Na działkach istnieje uzbrojenie podziemne: 

� wodociąg Ф 100 
� kolektor kanalizacji sanitarnej Ф 200,  Ф150 
� kolektor kanalizacji deszczowej Ф 300,  Ф 200,  Ф 150 
� gazociąg niskiego ciśnienia  Ф 100 
� gazociąg średniego ciśnienia  Ф 110 
� kabel energetyczny 
� kabel teletechniczny 
� ciepłociąg 2 cw 40.  

 
Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej jest własnością Inwestora. 
Na terenie inwestycji są sieci nieczynne wyłączone z eksploatacji: wodociąg, ciepłociąg, 
gazociąg. 
  

2.2. KANALIZACJA DESZCZOWA  

  Odwodnienie przedmiotowej inwestycji obejmuje odprowadzenie wody z parkingu, drogi  
dojazdowej i dróg wewnętrznych w zakresie opracowania.  

 
 

— rodzaj sieci    — sieć kanalizacji deszczowej 
— materiał     — rury PVC kl. S lite z wydłużonym kielichem  
— średnice    — Dz 160 x 4,7,      
   — Dz 200 x 5,9,   
      — Dz 250 x 7,3,   
   — Dz 315 x 9,2  
      — Dz 315 x 28,6 rura PE 100 RC   

2.2.1. Odbiornik ścieków  

 Odbiornikiem wód opadowych zgodnie z warunkami technicznymi podłączenia do sieci 
kanalizacyjnej wyd. przez MZDi II z dn. 28.11.2013 , nr pisma 3976/2013 będzie kolektor ø1000 
w ul. 3-Maja i kanalizacja deszczowa Ф 300 i Ф 200 na działce Inwestora.  Do kolektora Ф 1000 
zostaną odprowadzone wody opadowe z odwodnienia drogi dojazdowej, do kanału deszczowego 
Ф 300 wody opadowe z odwodnienia parkingu, do kanału deszczowego Ф 200 wody opadowe z 
odwodnienia drogi wewnętrznej, do kanału deszczowego Ф 300 na płd. działki wody opadowe z 
odwodnienia placu. Włączenie do kolektora kanału deszczowego Ф 1000 wykonać przewiertem 
sterowanym rurą PE RC 315 x 28,6, która jednocześnie stanowi rurę przewodową. Wejście do 
studni k-174 na wysokości 0,5 m nad dnem kolektora.  

2.2.2. Technologia wykonywania robót ziemnych  

 W ramach odwodnienia powyższego parkingu zaprojektowano odprowadzenie wód 
opadowych kanałami z rur kanalizacyjnych z PVC-U ze ścianką litą jednorodną klasy S (SDR 34, 
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SN8) z wydłużonym kielichem kielichowych łączonych poprzez uszczelkę wargową 
przeznaczonych do kanalizacji zewnętrznej wg PN-EN 13476-2:2008. Wpusty uliczne 
deszczowe, typowe Ф 500 mm, zlokalizowane przy krawężniku, z osadnikiem 0,95 m, z kręgów 
betonowych z pierścieniem odciążającym montowanym pod żeliwną uchylną skrzynką wpustową 
kl. D400 (nośność 40 ton) wg PN-EN 124:2000. Jedynie wpust WP1 jest wpustem 
krawężnikowym. Wpusty uliczne podłączone będą, poprzez przykanaliki deszczowe Ф 160 i Ф 
200. Zaprojektowano podłączenia przykanalików do studni rewizyjnych betonowych (min. 
C45/55) DN1000 na projektowanym kanale. Zaleca się wykonywanie prac w porze 
bezdeszczowej.  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać pomiary geodezyjne rzędnej dna istniejących 
studzienek, do których włączana będzie sieć i porównać je z rzędnymi projektowanymi. W 
przypadku rozbieżności należy skorygować rzędne projektowanej sieci w porozumieniu z 
projektantem i inspektorem nadzoru. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z PN-B-
06050:1999 i PN-B-10736;1999. Włączenie do kolektora kanału deszczowego Ф 1000 wykonać 
przewiertem sterowanym rurą trójwarstwową PE100 RC 315 x 28,6, która jednocześnie stanowi 
rurę przewodową. Rura powinna posiadać deklarację zgodności z PN-EN 1555, PN-EN 12201, 
PE-EN 13244. Rura PE Rc 315x28,6 stanowi odpowiednik rury PVC 250x7,3. 
Wejście do studni k-174 na wysokości 0,5 m nad dnem kolektora. Pozostałe wykopy realizować 
od najniższego punktu kolektorów, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół po 
ich dnie. Roboty ziemne prowadzić metodą wykopu otwartego, wąsko-przestrzennego, 
szalowanego o szerokości w świetle 1,2-1,3 m z całkowitą wymianą gruntu na piasek pod 
istniejącymi i planowanymi drogami. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony 
wykopu, z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu a stopką odkładu wolnego pasa terenu o 
szerokości minimum 1,0 m dla komunikacji. Wykopy wykonywać sprzętem mechanicznym, 
natomiast w pobliżu istniejącego czynnego uzbrojenia podziemnego wykopy realizować ręcznie. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się z 
wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 
sposób zapewniający ich eksploatację. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
na poziomie wyższym od projektowanych rzędnych o około 0,15 m. Pogłębienie wykopu 
realizować bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowo-żwirowej lub elementów dennych 
studzienek lub rurociągu. Przed ułożeniem rurociągów wykonać zagęszczoną podsypkę żwirowo-
piaskową grubości 0,20 m. 
Po ułożeniu rurociągów wykonać obsypkę i zasypkę piaskową zagęszczając poszczególne 
warstwy. Zasypka piaskiem musi być wykonana min. 0,3m ponad wierzch rury. Układając 
rurociąg należy pamiętać, aby rury miały jednakowe podparcie na całej swojej długości oraz nie 
przesuwały się podczas obsypywania i ubijania wskutek przesunięcia w górę lub nacisków 
sprzętu budowlanego. Po sprawdzeniu szczelności rurociągu można przystąpić do zasypywania 
wykopu, zwracając szczególną uwagę, aby rura miała wystarczające oparcie po bokach, co 
pozwoli jej wytrzymać duże naciski z góry. Do zasypywania wykopów użyć piasku. Warstwy 
wypełnienia z każdej strony rury o grubości 0,15-0,25 m należy utwardzić za pomocą 
mechanicznej zagęszczarki wibrującej. Mechaniczne zagęszczanie nad rurami można rozpocząć 
dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje się przynajmniej 0.3 m pospółki. Aby uniknąć 
osiadania gruntu pod drogami grunt po przekopach należy zagęścić do min. 98% 
zmodyfikowanej wartości Proctora. 
Na trasie prowadzonych rurociągów przyjmuje się w razie konieczności pełne odwodnienie 
wykopów. Czas pompowania należy określić podczas robót prowadząc dziennik pompowań 
potwierdzany przez inspektora nadzoru. Prace odwodnieniowe należyprowadzić bardzo starannie 
nie dopuszczając do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu. 
 

2.2.3. Technologia wykonywania robót  

Odwodnienie terenu odbywać się będzie za pomocą wpustów ulicznych żeliwnych typu D400 
620x420mm osadzonych na żelbetowym pierścieniu odciążającym i zbudowanych ponadto z 
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kręgów żelbetowych Ф 500mm z osadnikiem o głębokości 0,95m. Na kolektorze deszczowym 
zaprojektowano żelbetowe studnie rewizyjne Ф 1000 mm. Studnie należy posadowić na dobrze 
zagęszczonej podbudowie piaskowej grubości 25cm, natomiast dolną cześć komory wykonać z 
betonu hydrotechnicznego 0,25 m lub podmurować cegłą kanalizacyjną powyżej kanału 
deszczowego. Połączenia kręgów wykonać na uszczelkę. Przejścia przewodów przez ściany 
żelbetowych studni rewizyjnych wykonać stosując przejścia szczelne. Studnie przykryć płytą 
żelbetową opartą na pierścieniu betonowym odciążającym i wyposażyć w stopnie włazowe. Na 
płycie żelbetowej należy osadzić właz żeliwny ciężki przejazdowy klasy D400. Włazy dopasować 
do rzędnych projektowanych nawierzchni. Studzienki jeżeli nie są fabrycznie zabezpieczone 
antykorozyjnie zaizolować zewnętrznie dwukrotnie Abizolem R+P. Kinety studzienek zastosować 
jako fabrycznie wykonane i wyprofilować zgodnie z kierunkami przepływów pokazanymi w części 
graficznej opracowania.  
Na kanale deszczowym odprowadzającym wody opadowe z parkingu przed włączeniem do 
istniejącej sieci kanalizacji deszczowej Ф 300 zaprojektowano separator koalescencyjny ze 
zintegrowanym osadnikiem i kanałem odciążającym w celu zatrzymania i oddzielenia substancji 
ropopochodnych oraz zawiesin mineralnych. Separator ma za zadanie oczyszczenie pierwszej 
fali ścieków deszczowych o najwyższym stężeniu zanieczyszczeń. Zaolejone ścieki oczyszczane 
są w procesie dwustopniowym. Pierwszy stopień stanowi komora osadnika. Po osadniku 
dopływają do komory separatora koalescencyjnego. Odseperowane cząstki olejów flotują ku 
powierzchni cieczy a oczyszczone ścieki odprowadzane są do kanalizacji poprzez zasyfonowany 
odpływ. Separator powinien być zaopatrzony w samoczynne zamknięcie odpływu opadające przy 
osiągnięciu granicznej warstwy substancji ropopochodnych. Konstrukcję separatora powinien 
stanowić monolityczny, żelbetowy zbiornik o przekroju kołowym, podzielony na dwie komory 
zabezpieczony od wewnątrz na przepuszczanie związków ropopochodnych. We wnętrzu 
urządzenia w części separatora znajduje się układ filtrujący. Wysokość zbiornika regulowana jest 
poprzez kręgi nadbudowy. Producent separatora powinien gwarantować stały stopień 
oczyszczenia dla całego przepływu zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie 
warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi.   Parametry 
separatora: 
Przepustowość nominalna    -6 dm3/s 
Przepustowość maksymalna – 60 dm3/s 
Pojemność osadnika              - 1700  dm3 
Dopływ/odpływ  - ø315 
Ilość zatrzymanego oleju 220 – 220 dm3 
Separator powinien być przystosowany do bezpośredniej zabudowy w ziemi bez konieczności 
stosowana dodatkowych ław. Powierzchnie zewnętrzne separatora należy zabezpieczyć przez 
nałożenie izolacji 2R + 2Pq. Czyszczenie i serwis separatora powinno się przeprowadzać 
przynajmniej dwa razy w roku.  
Projektowany układ przyłączy kanalizacji deszczowej krzyżuje się z licznym uzbrojeniem: 
projektowanymi kablami energetycznymi, kablami oświetleniowymi, kanalizacją 
telekomunikacyjną, sieciami wodociągowymi, siecią kanalizacji sanitarnej i nieczynną siecią 
ciepłowniczą . Skrzyżowania ze względu na posadowienie przewodów deszczowych są 
bezkolizyjne. W miejscu skrzyżowania z istniejącym wodociągiem gdy odległość pionowa między 
zewn. powierzchniami rury wodociągowej i kanalizacyjnej jest mniejsza od 0,20 m na przyłączach 
kanalizacyjnych należy założyć rurę ochronną.  W miejscu skrzyżowania z ciepłociągiem 2cw40 z 
rur preizolowanych, na ciepłociągu należy założyć rurę osłonową dwudzielną ze stali 
ocynkowanej o długości 4,0 m. Końce rury uszczelnić pianką poliuretanową. Zastosować rury 
dwudzielne typu „Integra” lub równoważne. Rurę przewodową wyposażyć w płozy dystansowe.  
W pobliżu uzbrojenia roboty ziemne wykonywać bezwzględnie ręcznie. Prowadząc wykop, 
istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć przed zniszczeniem.  
Wzdłuż drogi dojazdowej na parking wykonane jest odwodnienie liniowe na długości 130m z 
rusztem stalowym. Odwodnienie jest w bardzo złym stanie technicznym. Po odkryciu należy go 
poddać remontowi – wymienić ruszt na żeliwny względnie zamontować nowe odwodnienie.  
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2.2.4. Kolizje z istniej ącym uzbrojeniem terenu  

Zwraca się uwagę na mogące wystąpić rozbieżności w lokalizacji naniesionego w projekcie 
uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak również na istnienie w terenie uzbrojenia nie 
zinwentaryzowanego geodezyjnie. Wykonawca przed wykonywaniem robót zobowiązany jest do 
sprawdzenia rzędnych istniejącego uzbrojenia (głównie studni włączeniowych) i porównania z 
projektowanymi.   Aby uniknąć uszkodzeń i kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
wykonawca robót jest zobowiązany do wykonywania wykopów kontrolnych w celu sprawdzenia 
rzeczywistych rzędnych istniejącego uzbrojenia. Odsłonięte podczas wykonywania wykopu kable 
energetyczne i telekomunikacyjne należy zabezpieczyć wg zaleceń gestorów uzbrojenia. 

2.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Rury kanalizacyjne z rur PVC nie wymagają izolacji. 
Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych i separator należy zabezpieczyć przez nałożenie 
izolacji 2R + 2Pq. 
UWAGA  
Niedopuszczalny jest kontakt przewodów z PVC z powłokami bitumicznymi. 

2.2.6. Próby szczelno ści kanalizacji  

W celu sprawdzenia szczelności kanału przeprowadza się próbę szczelności na eksfiltrację. 
Próbę przeprowadza się odcinkami po ok. 50 m pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Wszystkie 
otwory badanego odcinka kanału muszą być na czas próby zakorkowane i zabezpieczone 
podparciem na ciśnienie wody. 
Napełnianie kanału przeprowadza się powoli za studzienki od dołu kanału. Po napełnieniu wodą i 
osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody na wysokości 0,5 m ponad górną 
krawędź otworu wlotowego, należy przerwać dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek 
kanału pozostawić przez 1 godzinę w celu odpowietrzenia. 
Czas trwania próby powinien wynosić 30 min. 
Na złączach kielichowych nie powinny ukazywać się krople wody. Kanał uważa się za szczelny, 
kiedy dopełniana ilość wody w rurociągu w czasie trwania próby nie wynosi więcej niż 0,02 
dm3/m2 zwilżonej powierzchni wewnętrznej rury. W wypadku nieszczelnego złącza kielichowego 
rury połączenie należy wymienić, a próbę powtórzyć. 

2.3. WYTYCZNE REALIZACJI  

 Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zezwolenie na wejście w teren. Przed 
przystąpieniem do robót ziemnych trasy kanału, lokalizację studni, trasę przykanalików oraz 
lokalizację wpustów ulicznych winien wytyczyć Uprawniony Geodeta. Teren przed rozpoczęciem 
robót winien być przygotowany do prowadzenia inwestycji.  
 O rozpoczęciu robót należy powiadomić instytucje branżowe wymienione w protokole 
ZUD-u, następnie odpowiednio: właścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości, przez które 
lub dla których jest wykonywana budowa parkingu. Roboty wykonywać przed układaniem 
dolnych warstw podbudowy projektowanych parkingu. 
 Wytyczenia trasy oraz pomiarów wysokościowych powinien dokonać geodeta. Utrzymanie 
wymaganych spadków oraz przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego wymagają 
dokładnych pomiarów na poszczególnych odcinkach wyznaczonych przez studzienki. Budowę 
rozpoczynać od zastabilizowania studzienek zgodnie z PN-81/B-03020 Grunty budowlane, 
Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. Budowę prowadzić w 
temperaturach od 50 do 350C. 
 Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-instalacyjnych cz.II. „Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Wymaganiami technicznymi 
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COBRTI INSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych'', 
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL  
 W miejscu szczególnego uzbrojenia podziemnego (kable energetyczne, przewody 
gazowe) wykopy wykonywać ręcznie lub przed przystąpieniem do wykopów mechanicznych 
wykonać próbne przekopy poprzeczne celem dokładnego ustalenia usytuowania przewodów. 
 Roboty montażowe wykonywać zgodnie z instrukcją: „Instrukcja montażowa układania w 
gruncie rurociągów z PVC produkowanych przez Wavin Metalplast Buk” 
 Przy budowie sieci stosowa ć się do uwag zawartych w uzgodnieniach doł ączonych 
do projektu.  

2.4. WARUNKI BHP 

 Podczas prac budowlano-montażowych stosować się do wymagań zawartych w Dz U. Nr 
129 z 1997r. poz.844 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów BHP wraz ze zmianą Dz.U. nr 91 z 2002r oraz w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401. 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót, kierownik budowy powinien przeszkolić 
pracowników w zakresie bhp na stanowisku pracy. Wszelkie polecenia odnośnie bhp powinny 
być wpisane do dziennika BHP.  
 Wykonywanie robót związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej prowadzić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Prace związane z budową sieci muszą być 
wykonane przez wykwalifikowanych pracowników pod odpowiednim nadzorem technicznym.  
 Prace związane z budową kanalizacji muszą być wykonane przez wykwalifikowanych 
pracowników pod odpowiednim nadzorem technicznym. Przed wejściem do istniejących 
studzienek należy je odkryć i dokładnie przewentylować. Pracownik wchodzący do studzienki 
musi być ubezpieczony przez drugiego pracownika na zewnątrz.  
 

2.5. UWAGI KOŃCOWE 
1. Przy odbiorze poszczególnych sieci należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, 

staranność wykonanych połączeń, wymiary, rzędne, prostolinijność osi w planie oraz 
przeprowadzić próby szczelności. 

2. Zaprojektowane sieci należy wykonać z materiałów dopuszczonych i atestowanych przez 
właściwe instytucje państwowe do tego uprawnione 

3. Przed przyst ąpieniem do robót bezwzgl ędnie sprawdzi ć rzędne posadowienia 
istniej ącej kanalizacji w miejscach przepi ęcia projektowanego ci ągu .  Przekopami 
kontrolnymi ustalić rzędne rzeczywistego posadowienia istniejącej infrastruktury 
podziemnej. 

4. Studnie włączeniowe w przypadku niezadawalającego stanu technicznego poddać 
remontowi. 

5. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów u żywane w Dokumentacji 
Projektowej słu żą określeniu standardu wykonania i okre śleniu wła ściwo ści oraz 
wymogów technicznych dla zało żonych rozwi ązań. Dopuszcza si ę stosowanie 
zamiennych rozwi ązań oraz zamiennych materiałów innych producentów pod 
warunkiem: spełnienia tych samych lub wy ższych parametrów technicznych 
materiałów i urz ądzeń oraz przedstawienia rozwi ązań zamiennych na pi śmie z 
podaniem opisu rozwi ązań, danych technicznych, atestów, dopuszcze ń do 
stosowania i uzyskania pisemnej akceptacji projekta nta i zamawiaj ącego na 
zastosowanie rozwi ązań. 
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2.6. OBLICZENIA  

Maksymalny przepływ wód deszczowych 

zestawienie powierzchni. 
łącznie powierzchnia terenu                       3530 m² 
powierzchnia zlewni do ul. 3-Maja         511 m² 
powierzchnia zlewni parkingu do kolektora Ф 300 2120 m² 
powierzchnia zlewni dolnego placu     591 m² 
powierzchnia zlewni drogi wewnętrznej    308 m² 
 
 
Natężenie deszczu miarodajnego:  190 dm3/sha 
 
Obliczenie ilo ści wód deszczowych odprowadzanych do kolektora Ф 1000 (zlewnia z ulicy 
dojazdowej)  
Ilość wód deszczowych odprowadzanych do kolektora Ф 1000: 
  Powierzchnia odwadniana  F = 511m2 , Ψ = 0,9, 
  Q = 0,0511x190x0,9 = 8,7 dm3/s 
Zaprojektowano odprowadzenie wody do kanału Φ 1000 przewodem o średnicy Φ250 PVC. 
Przewód ułożony jest ze spadkiem 0,8%, co przy całkowitym napełnieniu daje przepustowość 
q=60 dm3/s.  
 
Obliczenie ilo ści wód deszczowych odprowadzanych do kolektora Ф 300 (zlewnia 
parkingu)  
 
Ilość wód deszczowych odprowadzanych do kolektora Ф 300: 
  Powierzchnia odwadniana  F = 2120m2 , Ψ = 0,85 
  Q = 0,212x190x0,85 = 34,2 dm3/s 
Zaprojektowano odprowadzenie wody do kanału Φ 300 przewodem o średnicy Φ315 PVC. 
Przewód ułożony jest ze spadkiem 0,6%, co przy całkowitym napełnieniu daje przepustowość 
q=90 dm3/s.  
 
Obliczenie ilo ści wód deszczowych odprowadzanych do kolektora Ф 300 (zlewnia dolnego 
placu)  
 
Ilość wód deszczowych odprowadzanych do kolektora Ф 300: 
  Powierzchnia odwadniana  F = 591m2 , Ψ = 0,85 
  Q = 0,059x190x0,85 = 9,5 dm3/s 
Zaprojektowano odprowadzenie wody do kanału Φ 300 przewodem o średnicy Φ200 PVC. 
Przewód ułożony jest ze spadkiem 1,5%, co przy całkowitym napełnieniu daje przepustowość 
q=45 dm3/s.  
 
Obliczenie ilo ści wód deszczowych odprowadzanych do kolektora Ф 200 (zlewnia drogi 
wewnętrznej)  
 
Ilość wód deszczowych odprowadzanych do kolektora Ф 200: 
  Powierzchnia odwadniana  F = 308m2 , Ψ = 0,85 
  Q = 0,0308x190x0,85 = 4,97 dm3/s 
Zaprojektowano odprowadzenie wody do kanału Φ 200 przewodem o średnicy Φ200 PVC. 
Przewód ułożony jest ze spadkiem 1,5%, co przy całkowitym napełnieniu daje przepustowość 
q=45 dm3/s.  
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Obliczenia jako ściowe wód deszczowych  
 
Obliczenia jakościowe wód deszczowych wiążą się z zapewnieniem wprowadzenia ścieków 
deszczowych do wód i do ziemi zgodnie z „Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 
2006 r. W sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego". 
Dopuszczalne stężenie zawiesin ogólnych w odprowadzanych wodach opadowych wynosi nie 
więcej niż 100 g/m3, a substancji ropopochodnych 15 g/m3. Dla powierzchni parkingu 
przekraczającej pow. 0,1 ha dobrano separator zgodnie z wytycznymi doboru i zasad działania 
separatorów koalescencyjnych z kanałem odciążającym : 
Przepływ wód opadowych Qs = 0,212x15x0,85 = 2,7dm3/s 
 
Współczynnik gęstości produktów ropopochodnych Fd = 1,0 

Wartość nominalna NG 

   NG =2,7 x 1,0 = 2,7  

Dobrano separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem i kanałem odciążającym o 
przepustowości nominalnej 6 dm3. .Pojemność osadnika V=1700 dm3, pojemność 
magazynowania oleju V=220 dm3 . Separator jest zintegrowany z osadnikiem i kanałem 
odciążającym.  
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3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  

KANALIZACJA DESZCZOWA 

Lp. Wyszczególnienie Symbol, katalog, 
nr normy  

Jedn. Ilość Uwagi  

1 2 3 4 5 6  

1.  Rury kanalizacyjne PVC typ S”  
Dz 160 x 4,7  z wydłużonym 
kielichem 

  
mb 

 
50 

  

2.  Rury kanalizacyjne PVC typ S”  
Dz 200 x 5,9  z wydłużonym 
kielichem 

  
mb 

 
76 

  

3.  Rury kanalizacyjne PVC typ S”  
Dz 250 x 7,3  z wydłużonym 
kielichem 

  
mb 

 
29 

  

4.  Rury kanalizacyjne PVC typ S”  
Dz 315 x 9,2  z wydłużonym 
kielichem 

  
mb 

 
52 

  

5.  Rura PE SDR11 kl.100 RC 
trójwarstwowa Dz315x28,6 

  
mb 
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przewiert  

6.  Rura PE100 SDR17   315x18,7  mb 7 Rura ochronna  

7.  Płozy 4E+1C  kpl 5   

8.  Rura dwudzielna DN250 l=2,0 m ze 
stali ocynkowanej 

 szt. 2 Na ciepłociągu  

9.  Płozy 3E+1C  kpl 3 Dla rury 
dwudzielnej 

 

10.  Studnia z kręgów betonowych
Ø1000 z kinetą prefabrykowaną  z
przejściami szczelnymi, płytą
pokrywową, pierścieniami
dystansowymi, pierścieniem 
odciążającym i włazem D400 

 szt. 8   

11.  Wpust uliczny z osadnikiem  Ø 500  szt. 12   

12.  Wpust krawężnikowy z osadnikiem 
WK C250 

 szt. 1 WP1  

13.  Separator  koalescencyjny ze 
zintegrowanym osadnikiem i 
kanałem odciążającym o poj. 
maksymalnej 60 dm3 

 kpl 1   

14.  Odwodnienie liniowe Multiline V150 
z zamknięciem zatrzaskowym 
Drainlock, krawędzie z żeliwa, ruszt 
żeliwny D400 
korytka l=1,0 nr0.0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 
korytka nr 10 
skrzynka odpływowa z odpływem  
Ф 200 

  

 

Szt 

szt 
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20 

1 

Wymiana 
istniejącego 
odwodnienia 
przy wjeździe 
na parking 

 

15.  Remont istniejących studni 
włączeniowych 

 szt 5 K181, k174, 
k171, k179, 
k374 
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16.  Podsypka piaskowa  m3  Wg obmiaru  

 


