
MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W
ZABRZU

Zabrze ul. Jodłowa 59

PRZEDMIAR  ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
ADRES INWESTYCJI   :     41-800 Zabrze ul. 3 Maja 91
INWESTOR   :     Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ADRES INWESTORA   :     41-800 Zabrze ul. Jodłowa 59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Radosław Mazurek

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ..................................................    % R, S
  Zysk [Z] .........................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł

Słownie:  

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
 
 
Założenia wyjściowe do kosztorysowania
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych dla Inwestycji    p.n. "Budowa parkingu wraz z niezbędną infras
trukturą techniczną przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu"
 
Podstawa opracowania:
· ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztory
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym, (Dz. U. 130 poz. 1389)
· ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)
· ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Eu
ropejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
 
UWAGA: Podane podstawy wyceny (KNR) są przykładowe i nieobowiązujące
 
 
Kod CPV: ( kod wg Wspólnego Słownika Zamówień)
 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. 3 Maja w Zabrzu na dz. nr 1896/71, 1407/71, 908/71, 905/71
 
W ramach projektu zostanie wykonany parking dla samochodów osobowych przyjeżdżających do Muzeum Górnictwa Węglowego W miejscu pro-
jektowanego parkingu zostanie przeprowadzona rozbiórka dwóch istniejących budynków (murowany i o konstrukcji stalowej), a także wycinka
drzew i usunięcie istniejącej zieleni. Zaprojektowano parking na 50 stanowisk dla samochodów osobowych z czego 1 dla osoby
niepełnosprawnej. Łącznie z parkingiem wzdłuż drogi dojazdowej zapewnionych będzie 60 stanowisk dla samochodów osobowych.Dostęp do
parkingu będzie ograniczony przez zastosowanie podnoszonych szlabanów na wjeździe i wyjeździe. Na parkingu obowiązywać będzie jednokie-
runkowa organizacja ruchu. Wjeżdżający na parking będą mieli obowiązek zatrzymania się przed szlabanem i pobraniem biletu, dzięki któremu
będzie możliwy wjazd i wyjazd z parkingu. Między szlabanem a istniejącą jezdnią manewrową zastosowano odległość 7,0m w celu oczekiwana
na wjazd oraz umożliwienia włączenia pojazdu do ruchu. Nawierzchnia parkingu została dostosowana do obciążenia ruchem KR-1
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SPIS DZIAŁÓW

Lp. Nazwa działu Od Do

1 Rozbiórka ścian fundamentowych 1 2
2 Roboty ziemne 3 4
3 Wywóz gruzu 5 8
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Rozbiórka ścian fundamentowych
1

d.1
KNR 4-04 0101-05 D.01.02.04 Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie ce-

mentowej poniżej terenu
m3

budynek garażowo-ma-
gazynowy

(5,56+13,96)*2*1,30*0,40 m3 20,301

przybudówka (3,48*2+13,96+3,08*2)*1,30*0,40 m3 14,082
budynek główny (13,96+9,20)*2*2,40*1,03 m3 114,503

7,14*2,40*1,03 m3 17,650
(3,07+2,77+3,11)*2,18*0,30 m3 5,853
(3,07+1,33)*2,18*0,42 m3 4,029
(2,99+0,78*2)*2,18*0,09 m3 0,893

zejście (3,05*2+2,79)*2,40*1,03 m3 21,976
 

RAZEM 199,287
2

d.1
KNR 4-04 0302-01 D.01.02.04 Rozebranie ław fundamentowych betonowych o gru-

bości (wysokości) do 70 cm
m3

budynek garażowo-ma-
gazynowy

(5,56+13,96)*2*0,60*0,40 m3 9,370

przybudówka (3,48*2+13,96+3,08*2)*0,60*0,40 m3 6,499
budynek główny (13,96+9,20)*2*1,50*0,60 m3 41,688
zejście (3,05*2+2,79)*1,50*0,60 m3 8,001

1,40*3,56*0,40 < schody > m3 1,994
 

RAZEM 67,552
2 Roboty ziemne
3

d.2
KNR 2-01 0215-02 D.01.02.04 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed-

siębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
m3

budynek garażowo-ma-
gazynowy

(5,56+13,96)*2*1,30*0,90 m3 45,677

przybudówka (3,48*2)*1,30*0,90 m3 8,143
budynek główny (13,96+9,20)*2*3,00*1,10 m3 152,856
zejście (3,05*2+2,79)*3,00*1,10 m3 29,337

RAZEM 236,013
4

d.2
KNR 2-01 0230-02 D.01.02.04 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze-

niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
m3

budynek garażowo-ma-
gazynowy

(5,56+13,96)*2*1,30*0,90 m3 45,677

przybudówka (3,48*2)*1,30*0,90 m3 8,143
budynek główny (13,96+9,20)*2*3,00*1,10 m3 152,856
zejście (3,05*2+2,79)*3,00*1,10 m3 29,337

RAZEM 236,013
3 W ywóz gruzu
5

d.3
KNR 4-04 1103-01 D.01.02.04 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze

na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładow-
cze

m3

199,287+67,552 m3 266,839
RAZEM 266,839

6
d.3

KNR 4-04 1103-04 D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym na odległość 1 km

m3

199,287+67,552 m3 266,839
RAZEM 266,839

7
d.3

KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1
km

m3

199,287+67,552 m3 266,839
RAZEM 266,839

8
d.3

D.01.02.04 Opłata zaskładowanie i utylizację gruzu m3

199,287+67,552 m3 266,839
RAZEM 266,839
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