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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przetozenia hydrantu p.poz.
nadziemnego na parkingu przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu na dz. nr 1896/71, 1892/71.

Inwestycja jest czescig przedsiewziecia pod nazwg ,Budowa parkingu wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu na dz. nr 1896/71, 1892/71, 1407/71,
908/7, 905/71, 1576/71, 1575/71.

Inwestor: MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU
ul. Jodtowa 59
41-800 ZABRZE

Zakres opracowania obejmuje:
* Przelozenie hydrantu nadziemnego DNB8O0, ktory kolidowat z projektowanym wjazdem na

parking.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest:

« Umowa zawarta z inwestorem,

+ PB ,Budowa parkingu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. 3 Maja 91
w Zabrzu na dz. nr 1896/71, 1892/71, 1407/71, 908/7, 905/71, 1576/71, 1575/71.”

«  Warunki MZDill dot. podigczenia do kanalizacji deszczowej nr 3976/2013 z dn.
28.11.2013rr.

« Pismo ZPWIiK Sp. z 0.0. dot. zapewnienia odbioru wod opadowych z dn. 24.06.2013
r.

« Decyzja Nr 15/2014 z dn. 03.02.2014 dot. lokalizacji przytacza do sieci kanalizaciji
deszczowej w obszarze pasa drogowego ul. 3 Maja.

+ Opinia ZUD NR 17/2014

+ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

+  Wizja lokalna w terenie,

- Dokumentacja z badan geologicznych dla potrzeb projektu technicznego.
« normy, oraz ustawy i rozporzadzenia

1.3. LOKALIZACJA DZIALKI

Teren inwestycji potozony jest w Zabrzu przy ul. 3 Maja 91 na dz. dz. nr 1896/71, 1892/71,
1407/71, 908/7, 905/71, 1576/71, 1575/71 (obreb Zaborze 0011, Zabrze 0012).



Na dziatkach istnieje uzbrojenie podziemne:
e wodocigg ¢ 100
kolektor kanalizacji sanitarnej ® 200, ®150
kolektor kanalizacji deszczowej ® 300, ® 200, ® 150
gazociag niskiego cisnienia ® 100
gazociag sredniego cisnienia ¢ 110
kabel energetyczny
kabel teletechniczny
cieptociag 2 cw 40.

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej jest wlasnoscia Inwestora.
Na terenie inwestycji sg sieci nieczynne wylgczone z eksploatacji: wodocigg, cieptociag,
gazociag.

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH — PRZELO ZENIE HYDRANTU
NADZIEMNEGO DN 80

Projektuje sie przetozenie istniejgcego hydrantu p.poz. HN z uwagi na projektowany wjazd na
parking. Istniejacy hydrant nalezy zdemontowac a podejscie zaslepié.

2.1. PODLACZENIE HYDRANTU

— rodzaj sieci — podiaczenie hydrantu

— materiat — rury zeliwne @80

2.2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Wiaczenie do istniejacego rurociggu @110 PE nalezy wykonaé za pomocg opaski do
nawiercania HAKU z odejsciem kotnierzowym DN80. Na odgafezieniu nalezy zamontowac
zasuwe kotnierzowa krotka typu E DN8O firmy HAWLE. Podtgczenie hydrantu wykonac poprzez
ksztaltke dwukotnierzowa zeliwng DN80 o dtugosci 2,0 m. Na odgatezieniu od sieci wykonaé blok
oporowy betonowy. Hydrant i zasuwe odcinajagca posadowi¢ w wykopie na bloku podporowym
odpowiednio wypoziomowanym, utozonym na zageszczonym na mokro piasku.

Przed przystapieniem do robét w miejscu podiagczenia hydrantu nalezy recznie wykonac
przekopy kontrolne w celu dokladnej lokalizacji istniejacego uzbrojenia terenu. Ewentualne
rozbieznosci rzednych faktycznych i podanych na planie sytuacyjnym i profilu nalezy zgtosi¢ do
jednostki projektowej celem dokonania korekty zagtebienia podiaczenia, czy tez rozwigzania
kolizji. Z uwagi na zageszczenie infrastruktury podziemnej oraz krotki odcinek cato$é prac nalezy
wykona¢ recznie. Podejscie do hydrantu wykonaé¢ na gt. 1,5-1,6m. Rury w wykopie uktada¢ na
podsypce z gruboziarnistego piasku o gr. 20cm. Przed zasypaniem wykopu przeprowadzi¢
prébe cisnieniowag w celu sprawdzenia szczelnosci rur i zigczy.



2.3. PROBA SZCZELNO SCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci przewoddéw, nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci. Probe szczelnosci wykonaé na cisnienie 1,0 MPa zgodnie z wytycznymi europejskiej
normy PN EN 805: 2002. Wykop zasypywa¢ warstwami z zageszczeniem gruntu co 30cm. Przed
zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg i zgtosi¢ do odbioru. Nawierzchnie
przywrécié do stanu pierwotnego.

Rurociag przed oddaniem do eksploatacji podlega dokladnemu przeptukaniu czystg woda,
przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Wode wodociggowa, po zakohczeniu préb, nalezy podda¢ badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykaza potrzebe dezynfekcji, nalezy
przeprowadzi¢ jg roztworem wapna chlorowego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24
godzin.

Po zakohczeniu dezynfekcji, nalezy przewdd ponownie przeptukac.

2.4. WYTYCZNE REALIZACJI

Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-instalacyjnych cz.ll. ,Instalacje sanitarne i przemystowe” i Wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL Z3.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikéw, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu projektowanej sieci o terminie
rozpoczecia robét.

Roboty montazowe nalezy wykonywaé w wykopie suchym. W przypadku pojawienia sie

zwierciadta wody powyzej dna wykopu nalezy wykop odwodnic.
Zgodnie z prawem zamowien publicznych Wykonawca ma prawo zastosowaé urzadzenia inne
niz wydano w niniejszym projekcie. W tym przypadku jednak Wykonawca jest zobowigzany do
zastosowania urzgdzeh o parametrach nie nizszych niz zaproponowane w dokumentacji
projektowej. W przeciwnym wypadku Wykonawca bedzie obcigzony kosztami demontazu tego
urzgdzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegoélnionych w niniejszym projekcie.

2.5. WARUNKI BHP

Wykonywanie robét zwigzanych z budowg podtaczeniem hydrantu prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP. Prace zwigzane z budowg sieci muszg by¢é wykonane przez
wykwalifikowanych pracownikow pod odpowiednim nadzorem technicznym. Wszelkie polecenia
odnos$nie bhp powinny by¢ wpisane do dziennika BHP.



3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegolnienie Symbol, katalog, nr | Jedn. [llos¢ Uwagi
normy lub rys.
roboczy
1 2 3 4 5 6
1 Demontaz hydrantu DN 80 wrz
" [z podigczeniem do sieci
Opaska do nawiercania HAKU
2. [z odejsciem  kotierzowym HAWLE szt. 1
DN80
3. é?\lsggva kotnierzowa typ E HAWLE szt 1
Ksztaltka dwukotnierzowa
4 5N8O L=2.0m HAWLE szt. 1
Hydrant nadziemny DN80 H4 HAWLE
5. . Szt. 1
zabezpieczony
5 Obudowa teleskopowa DN 80 HAWLE szt 1
© L=13-18m '
7. |Skrzynka uliczna do zasuw 1
8 tuk kotnierzowy 90° DN8O ze 1
" |stopka
9. |Plyta chodnikowa 50 x 50x10 HAWLE szt.
10. |Piasek (podsypka i obsypka) wg obmiaru HAWLE szt.




