
(380.000+420.000)/1000kanalizacja185*0,30*1,20*0,7kanalizacja185*0,30*1,20*0,3kanalizacja(380.000+420.000-185)*0,30*0,25*0,7studnie8.000*1,50*1,00*0,80*0,7kanalizacja(380.000+420.000-185)*0,30*0,25*0,3studnie8.000*1,50*1,00*0,80*0,339.008+16.718+46.620+19.98039.008+16.718+46.620+19.980(380.000+420.000)*0,30*0,10838042040039.008+16.718-24.000(440.000+300.000)/1000kanalizacja(127)*0,30*1,20*0,7kanalizacja(127)*0,30*1,20*0,3kanalizacja(440.000+300.000-127)*0,30*0,25*0,7studnie(3.000+5.000)*1,50*1,00*0,80*0,7kanalizacja(440.000+300.000-127)*0,30*0,25*0,3studnie(3.000+5.000)*1,50*1,00*0,80*0,338.903+16.673+32.004+13.71638.903+16.673+32.004+13.716(440.000+300.000)*0,30*0,103544030035038.903+16.673-22.200(21.000)/1000kanalizacja(21.000)*0,30*0,25*0,7studnie(1.000+1.000)*1,50*1,00*0,80*0,7kanalizacja(21.000)*0,30*0,25*0,3studnie(1.000+1.000)*1,50*1,00*0,80*0,32.783+1.1932.783+1.193(21.000)*0,30*0,1011211201402.783-0.6303*13290254010750132+902511420423014014014011321112751006642233336*81090*0,3*0,4*0,790*0,3*0,4*0,37.560+3.2407.560+3.24090*0,3*0,13510.800-2.700160170100901352619010065060system parkingowy170słupki parkingowe4502012300150150150300150150111111

Data opracowania:
2014-02-03

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu
Nazwy i kody CPV: 45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231600-1  Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45316210-0  Instalowanie urządzeń kontroli ruchu drogowego

Adres obiektu budowlanego: Zabrze, dz. nr 1896/71, 1892/71, 1407/71, 908/71, 1576/71, 1575/71
Nazwa i adres zamawiającego: MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU; ul. Jodłowa 59; 41-800 ZABRZE

Data opracowania przedmiaru robót: 2014-02-03
Nazwa obiektu lub robót: Elektryczne

Nazwa jednostki opracowującej: Biuro Architektoniczne ARCH-Anioły s.c. Justyna Nowak, Agnieszka Jarzyńska
ul. Tarnogórska 12/18
44-100 Gliwice
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Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą
 techniczną przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Kanalizacja kablowa energetyczna -  ST.SE.01.02.00
2 Kody CPV: 45231600-1  Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

Kanalizacja kablowa słaboprądowa - ST.SE.02.02.00
3 Kody CPV: 45231600-1  Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

Przebudowa kanalizacji kablowej ORANGE -  ST.SE.02.01.00
4 Kody CPV: 45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Przebudowa kabli energetycznych własność TAURON - ST.SE.01.01.00
5 Kody CPV: 45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Przebudowa kabli energetycznych własność GUIDO -  ST.SE.01.03.00
6 Kody CPV: 45231600-1  Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

Przebudowa kabli słaboprądowych własność GUIDO -  ST.SE.02.03.00
7 Kody CPV: 45231600-1  Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

Przebudowa kabli słaboprądowych własność ORANGE -   ST.SE.02.01.00
8 Kody CPV: 45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Urządzenia zewnętrzne -  ST.SE.01.05.00
9 Kody CPV: 45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Oświetlenie terenu -   ST.SE.01.04.00
10 Kody CPV: 45316210-0  Instalowanie urządzeń kontroli ruchu drogowego

System parkingowy oraz blokady miejsc postojowych -   ST.SE.01.05.00
11 Kody CPV: 45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600-1  Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Prace towarzyszące -  ST.SE.01.06.00

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. 3 Maja 91 
w Zabrzu

1 Element Kanalizacja kablowa energetyczna -  ST.SE.01.02.00

1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

(380.000+420.000)/1000 0,800000

RAZEM: 0,800000 km 0,800

1.2 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt 
kategorii III-poza obszarem robót drogowyc

Wyliczenie ilości robót:

kanalizacja 185*0,30*1,20*0,7 46,620000

RAZEM: 46,620000 m3 46,620

1.3 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, 
wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu III-poza obszarem robót drogowych

Wyliczenie ilości robót:

kanalizacja 185*0,30*1,20*0,3 19,980000

RAZEM: 19,980000 m3 19,980

1.4 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

kanalizacja (380.000+420.000-185)*0,30*0,25*0,7 32,287500

studnie 8.000*1,50*1,00*0,80*0,7 6,720000

RAZEM: 39,007500 m3 39,008

1.5 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, 
wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

kanalizacja (380.000+420.000-185)*0,30*0,25*0,3 13,837500

studnie 8.000*1,50*1,00*0,80*0,3 2,880000

RAZEM: 16,717500 m3 16,718

1.6 KNR 201/212/7 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do
1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka
55˙kW, samochód 5-10˙t
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Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą
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Opis robót, wyliczenie ilości robót
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Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.
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Wyliczenie ilości robót:

39.008+16.718+46.620+19.980 122,326000

RAZEM: 122,326000 m3 122,326

1.7 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, 
ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

39.008+16.718+46.620+19.980 122,326000

RAZEM: 122,326000 m3 122,326 8

1.8 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(380.000+420.000)*0,30*0,10 24,000000

RAZEM: 24,000000 m3 24,000

1.9 KNR 501/401/2 
analogia

Zabudowa studni kablowych SKR-2, grunt kategorii III wraz z zabezpieczeniem i kłódkami

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

1.10 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi˙110˙mm ze złączką i pilotem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

380 380,000000

RAZEM: 380,000000 m 380,000

1.11 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi˙110˙mm grubościenna ze złączką i pilotem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

420 420,000000

RAZEM: 420,000000 m 420,000

1.12 KNR 219/219/1 
analogia

Oznakowanie trasy kanalizacji w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego (niebieska)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

400 400,000000

RAZEM: 400,000000 m 400

1.13 KNNR 4/1411/4 
analogia

Obsypka piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

39.008+16.718-24.000 31,726000

RAZEM: 31,726000 m3 31,726

2 Element Kanalizacja kablowa słaboprądowa - ST.SE.02.02.00

2.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

(440.000+300.000)/1000 0,740000

RAZEM: 0,740000 km 0,740

2.2 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt 
kategorii III-poza obszarem robót drogowych-poza obszarem robót drogowych

Wyliczenie ilości robót:

kanalizacja (127)*0,30*1,20*0,7 32,004000

RAZEM: 32,004000 m3 32,004

2.3 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, 
wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu III-poza obszarem robót drogowych

Wyliczenie ilości robót:

kanalizacja (127)*0,30*1,20*0,3 13,716000

RAZEM: 13,716000 m3 13,716

2.4 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

kanalizacja (440.000+300.000-127)*0,30*0,25*0,7 32,182500

studnie (3.000+5.000)*1,50*1,00*0,80*0,7 6,720000

RAZEM: 38,902500 m3 38,903

2.5 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, 
wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

kanalizacja (440.000+300.000-127)*0,30*0,25*0,3 13,792500

studnie (3.000+5.000)*1,50*1,00*0,80*0,3 2,880000

RAZEM: 16,672500 m3 16,673
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2.6 KNR 201/212/7 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do
1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka
55˙kW, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

38.903+16.673+32.004+13.716 101,296000

RAZEM: 101,296000 m3 101,296

2.7 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, 
ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

38.903+16.673+32.004+13.716 101,296000

RAZEM: 101,296000 m3 101,296 8

2.8 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(440.000+300.000)*0,30*0,10 22,200000

RAZEM: 22,200000 m3 22,200

2.9 KNR 501/401/2 
analogia

Zabudowa studni kablowych SKR-1, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

2.10 KNR 501/401/2 
analogia

Zabudowa studni kablowych SKR-2, grunt kategorii III wraz z zabezpieczeniem i kłódkami

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

2.11 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi˙110˙mm ze złączką i pilotem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

440 440,000000

RAZEM: 440,000000 m 440,000

2.12 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi˙110˙mm grubościenna ze złączką i pilotem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

300 300,000000

RAZEM: 300,000000 m 300,000

2.13 KNR 219/219/1 
analogia

Oznakowanie trasy kanalizacji w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego (pomarańczowa)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

350 350,000000

RAZEM: 350,000000 m 350,000

2.14 KNNR 4/1411/4 
analogia

Obsypka piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

38.903+16.673-22.200 33,376000

RAZEM: 33,376000 m3 33,376

3 Element Przebudowa kanalizacji kablowej ORANGE -  ST.SE.02.01.00

3.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

(21.000)/1000 0,021000

RAZEM: 0,021000 km 0,021

3.2 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

kanalizacja (21.000)*0,30*0,25*0,7 1,102500

studnie (1.000+1.000)*1,50*1,00*0,80*0,7 1,680000

RAZEM: 2,782500 m3 2,783

3.3 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, 
wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

kanalizacja (21.000)*0,30*0,25*0,3 0,472500

studnie (1.000+1.000)*1,50*1,00*0,80*0,3 0,720000

RAZEM: 1,192500 m3 1,193

3.4 KNR 201/212/7 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do
1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka
55˙kW, samochód 5-10˙t
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Wyliczenie ilości robót:

2.783+1.193 3,976000

RAZEM: 3,976000 m3 3,976

3.5 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, 
ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

2.783+1.193 3,976000

RAZEM: 3,976000 m3 3,976 8

3.6 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(21.000)*0,30*0,10 0,630000

RAZEM: 0,630000 m3 0,630

3.7 KNR 501/401/2 
analogia

Zabudowa studni kablowych SKR-1, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.8 KNR 501/401/2 
analogia

Zabudowa studni kablowych SKR-2, grunt kategorii III wraz z zabezpieczeniem typu PIOCH i kłódkami

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.9 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura Fi˙110˙mm grubościenna wraz ze złączką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

21 21,000000

RAZEM: 21,000000 m 21,000

3.10 KNR 510/303/3 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura Fi˙120˙mm grubościenna wraz ze złączką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

120 120,000000

RAZEM: 120,000000 m 120,000

3.11 KNR 219/219/1 
analogia

Oznakowanie trasy kanalizacji w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego (pomarańczowa)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

140 140,000000

RAZEM: 140,000000 m 140,000

3.12 KNNR 4/1411/4 
analogia

Obsypka piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

2.783-0.630 2,153000

RAZEM: 2,153000 m3 2,153

4 Element Przebudowa kabli energetycznych własność TAURON - ST.SE.01.01.00

4.1 KNR 510/113/3 Układanie kabli jednożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel XUHAKXS 
1x240mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3*132 396,000000

RAZEM: 396,000000 m 396,000

4.2 KNR 510/114/4 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, Kabel YAKY 0,6/1kV 
4x240˙mm2 SM
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

90 90,000000

RAZEM: 90,000000 m 90,000

4.3 KNR 510/413/6 Montaż muf typ JHP-20-CX 120-240 lub równoważny
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6

4.4 KNR 510/409/8 Montaż muf typ ZRMZ-240/JLP-CX4 240 (KA, D)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

4.5 KNR 510/303/3 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura Fi˙160mm czerwona ze złączką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,000
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4.6 KNR 510/303/3 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura Fi˙160˙mm grubościenna, czerwona ze złączką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,000

4.7 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura Fi˙110˙mm niebieska ze złączką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

4.8 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura Fi˙110˙mm grubościenna niebieska ze złączką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000

4.9 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura Fi˙110˙mm dzielona, niebieska ze złączką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,000

4.10 KNR 219/219/1 
analogia

Oznakowanie trasy kanalizacji w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

132+90 222,000000

RAZEM: 222,000000 m 222,000

5 Element Przebudowa kabli energetycznych własność GUIDO -  ST.SE.01.03.00

5.1 KNR 510/114/4 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, Kabel YKXS-0,6/1kV 
4x150mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

251 251,000000

RAZEM: 251,000000 m 251,000

5.2 KNR 510/409/8 Montaż muf typ JLP-CX/CX-4/ 150/120 (K/K, Z)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

5.3 Kalkulacja 
własna

Montaż rury osłonowejtyp AROT SRS 75mm lub równoważny na słupie
m 4

6 Element Przebudowa kabli słaboprądowych własność GUIDO -  ST.SE.02.03.00

6.1 KNR 501/602/7 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, otwór wolny, kabel 
YTKGXFoyn 16x2x0,8

Wyliczenie ilości robót:

420 420,000000

RAZEM: 420,000000 m 420,000

6.2 KNR 510/405/6 
analogia

Montaż mufy  żelowej GVAM
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

6.3 KNR 510/303/1 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi˙50˙mm ze złączką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,000

6.4 KNR 501/818/2 Rozszycie kabli zakończeniowych na ochronnikach krosowych, łączówkach i gniezdnikach na 
przełącznicy, kabel o liczbie par˙20

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

7 Element Przebudowa kabli słaboprądowych własność ORANGE -   ST.SE.02.01.00

7.1 KNR 501/602/8 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, otwór wolny, kabel 
XzTKMXpw 35x4x0,5

Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,000

7.2 KNR 501/602/7 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, otwór wolny, kabel 
XzTKMXpw 25x4x0,5

Wyliczenie ilości robót:
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140 140,000000

RAZEM: 140,000000 m 140,000

7.3 KNR 501/602/7 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, otwór wolny, kabel 
XzTKMXpw 5x4x0,5

Wyliczenie ilości robót:

140 140,000000

RAZEM: 140,000000 m 140,000

7.4 KNR 501/602/7 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, otwór wolny, kabel 
XzTKMXpw 7x2x0,5

Wyliczenie ilości robót:

140 140,000000

RAZEM: 140,000000 m 140,000

7.5 KNR 501/802/7 
analogia

Złącze rozgałęźne - rozszycie kabla 35 par na 25par/5par

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

7.6 KNR 510/405/6 złącze równoległe na 25 par
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

7.7 KNR 510/405/2 złącze równoległe na 5 par
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

7.8 KNR 510/405/3 złącze równoległe na 7 par
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

8 Element Urządzenia zewnętrzne -  ST.SE.01.05.00

8.1 Kalkulacja 
własna

Dostawa, montaż i podłączenie szafy kablowej wyposażoną zgodnie ze schematem - szafa SZ1

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

8.2 Kalkulacja 
własna

Dostawa, montaż i podłączenie szafy kablowej wyposażoną zgodnie ze schematem - szafa SZ2

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

8.3 Kalkulacja 
własna

Rozbudowa istniejącej szafy kablowej zgodnie ze schematem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

8.4 KNR 502/1305/5 Montaż uziomów szpilkowych, grunt kategorii III, uziemienie do 3˙m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

8.5 KNR 510/114/4 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, Kabel YKXSżo 
5x6mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

75 75,000000

RAZEM: 75,000000 m 75,000

8.6 KNR 510/114/4 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, Kabel YKXSżo 
5x16mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

100 100,000000

RAZEM: 100,000000 m 100,000

9 Element Oświetlenie terenu -   ST.SE.01.04.00
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9.1 KNR 510/709/1 
(1)

Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych, do 300˙kg, w gruncie kategorii I-III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

9.2 KNRW 
510/1001/3

Montaż skrzynek oraz tabliczek bezpiecznikowych lub zaciskowych, montaż tabliczki kablowej

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

9.3 KNR 510/1002/2 Montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik na 2 oprawy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

9.4 KNR 510/1002/1 Montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik na 1 oprawę
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

9.5 KNR 502/1305/5 Montaż uziomów szpilkowych, grunt kategorii III, uziemienie do 3˙m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

9.6 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż turbiny wiatrowej o mocy nominalnej 600W (przy 9m/s) i maksymalnej 900W (przy 
12m/s), wraz z wysięgnikiem

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000

9.7 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż turbiny wiatrowej o mocy nominalnej 600W (przy 9m/s) i maksymalnej 900W (przy 
12m/s), wraz z wysięgnikiem

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000

9.8 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż kompletnej rozdzielni elektrycznej wyposażonej w bank akumulatorów (2x120Ah), 
sterownik hybrydowy, moduł zarządzania mocą, sterownik czasowy z czujnikiem zmierzchowym

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000

9.9 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż czujników ruchu

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000

9.10 KNR 510/1004/1 Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarń lub rury osłonowe 
Kabel YKY 0,6/1kV 3x1,5˙mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6*8 48,000000

RAZEM: 48,000000 m 48,000

9.11 KNR 510/1005/6
analogia

Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na zamontowanym wysięgniku, oprawa zewnętrzna uliczna 
LED 60W
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

9.12 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

90*0,3*0,4*0,7 7,560000

RAZEM: 7,560000 m3 7,560

9.13 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, 
wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

90*0,3*0,4*0,3 3,240000
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RAZEM: 3,240000 m3 3,240

9.14 KNR 201/212/7 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do
1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka
55˙kW, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

7.560+3.240 10,800000

RAZEM: 10,800000 m3 10,800

9.15 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, 
ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

7.560+3.240 10,800000

RAZEM: 10,800000 m3 10,800 8

9.16 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich

Wyliczenie ilości robót:

90*0,3*0,1 2,700000

RAZEM: 2,700000 m3 2,700

9.17 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi˙110˙mm, grubościenna (niebieska) wraz ze 
złączką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

35 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,000

9.18 KNNR 4/1411/4 
analogia

Obsypka piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

10.800-2.700 8,100000

RAZEM: 8,100000 m3 8,100

9.19 KNR 510/114/1 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, Kabel YKXSżo-0,6/1kV
5x10mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

160 160,000000

RAZEM: 160,000000 m 160,000

9.20 KNR 510/114/1 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, Kabel YKSY 0,6/1kV 
7x1,5˙mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

170 170,000000

RAZEM: 170,000000 m 170,000

9.21 KNR 510/114/1 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, Kabel YKY 0,6/1kV 
2x1,5˙mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

100 100,000000

RAZEM: 100,000000 m 100,000

9.22 KNR 219/219/1 
analogia

Oznakowanie trasy w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego (niebieska)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

90 90,000000

RAZEM: 90,000000 m 90,000

10 Element System parkingowy oraz blokady miejsc postojowych -   ST.SE.01.05.00

10.1 KNR 510/303/1 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi˙50˙mm ze złączką i pilotem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

135 135,000000

RAZEM: 135,000000 m 135,000

10.2 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi˙110˙mm ze złączką i pilotem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

26 26,000000

RAZEM: 26,000000 m 26

10.3 KNR 510/114/1 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, Kabel YKXSżo 
3x2,5mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

190 190,000000
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RAZEM: 190,000000 m 190

10.4 KNR 510/114/1 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, Kabel YKXSżo 
3x1,5mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

100 100,000000

RAZEM: 100,000000 m 100

10.5 KNR 510/114/1 Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, Kabel YKY 5x2,5mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

650 650,000000

RAZEM: 650,000000 m 650

10.6 KNR 501/602/8 UTP 4x2x0,8

Wyliczenie ilości robót:

60 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60

10.7 KNR 501/602/8 FTP 4x2x0,8

Wyliczenie ilości robót:

system parkingowy 170 170,000000

słupki parkingowe 450 450,000000

RAZEM: 620,000000 m 620

10.8 KNR 501/602/7 
analogia

Kabel koncentryczny RG58

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20

10.9 Kalkulacja 
własna

Blokada  o szerokości 350mm lub równoważna
kpl 10

10.10 Kalkulacja 
własna

Blokada  o szerokości 800mm lub równoważna
kpl 8

10.11 Kalkulacja 
własna

Siłownik blokady Inipark UNIP lub równoważny
kpl 18

10.12 Kalkulacja 
własna

Czujnik położenia blokady
kpl 18

10.13 Kalkulacja 
własna

Centrala sterująca blokadami
kpl 5

10.14 Kalkulacja 
własna

Karta rozszerzająca do blokad
kpl 13

10.15 Kalkulacja 
własna

Szafa do instalacji centrali sterującej wraz z modułami
kpl 5

10.16 Kalkulacja 
własna

Moduł komunikacji Ethernet I/O
kpl 6

10.17 Kalkulacja 
własna

Moduł komunikacji Ethernet
kpl 1

10.18 Kalkulacja 
własna

Komputer PC wraz z oprogramowaniem do sterowania blokadami
kpl 1

10.19 Kalkulacja 
własna

Montaż i uruchomienie systemu blokad parkingowych wraz z opieką serwisową na 24 miesiące
kpl 1

10.20 Kalkulacja 
własna

Terminal wjazdowy
kpl 1

10.21 Kalkulacja 
własna

Szlaban wraz z automatyką
kpl 2

10.22 Kalkulacja 
własna

Terminal wyjazdowy
kpl 1

10.23 Kalkulacja 
własna

Główny koncentrator systemu
kpl 1

10.24 Kalkulacja 
własna

Konwerter
kpl 1

10.25 Kalkulacja 
własna

Komputer z oprogramowaniem
kpl 1

10.26 Kalkulacja 
własna

Drukarka
kpl 1

10.27 Kalkulacja 
własna

Skaner biletów i kart abonamentowych
kpl 1

10.28 Kalkulacja 
własna

Pętla indukcyjna
kpl 4

10.29 Kalkulacja 
własna

Montaż i uruchomienie systemu wraz z przeszkoleniem personelu i opieką serwisową na 24 miesiące
kpl 1
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11 Element Prace towarzyszące -  ST.SE.01.06.00

11.1 Kalkulacja 
własna

Przeniesienie kompletnych istniejących słupów oświetleniowych
kpl 2

11.2 Kalkulacja 
indywidualna

Niwelacja istniejących sieci elektroenergetycznych do projektowanych rzędnych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

11.3 Kalkulacja 
indywidualna

Niwelacja istniejących sieci telekomunikacyjnych do projektowanych rzędnych

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2

11.4 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura Fi˙110˙mm dzielona (niebieska) wraz ze złączką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

300 300,000000

RAZEM: 300,000000 m 300,000

11.5 KNR 510/303/3 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura Fi˙160˙mm dzielona (czerwona) wraz ze złączką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

150 150,000000

RAZEM: 150,000000 m 150,000

11.6 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura Fi˙110˙mm dzielona (pomarańczowa) wraz ze 
złączką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

150 150,000000

RAZEM: 150,000000 m 150,000

11.7 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura Fi˙120˙mm dzielona wraz ze złączką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

150 150,000000

RAZEM: 150,000000 m 150,000

11.8 KNR 219/219/1 
analogia

Oznakowanie trasy kanalizacji w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - niebieska
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

300 300,000000

RAZEM: 300,000000 m 300,000

11.9 KNR 219/219/1 
analogia

Oznakowanie trasy kanalizacji w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - czerwona
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

150 150,000000

RAZEM: 150,000000 m 150,000

11.10 KNR 219/219/1 
analogia

Oznakowanie trasy kanalizacji w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - pomarańczowa z napisem: 
"Uwaga kabel optotelekomunikacyjny"
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

150 150,000000

RAZEM: 150,000000 m 150,000

11.11 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż zbędnych sieci elektroenergetycznych ziemnych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

11.12 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż zbędnych sieci elektroenergetycznych napowietrznych wraz ze słupami

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

11.13 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż zbędnych sieci słaboprądowych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1
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Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą
 techniczną przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

11.14 Kalkulacja 
indywidualna

Wyłączenie kabli własności Tauron i powiadomienie klientów

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

11.15 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż zbędnych sieci telekomunikacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

11.16 Kalkulacja 
indywidualna

Przebudowa niezidentyfikowanych sieci

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1


