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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przetozenia hydrantu p.poz.
nadziemnego na parkingu przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu na dz. nr 1896/71, 1892/71.

Inwestycja jest czescig przedsiewziecia pod nazwg ,Budowa parkingu wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu na dz. nr 1896/71, 1892/71, 1407/71,
908/7, 905/71, 1576/71, 1575/71.

Inwestor: MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU
ul. Jodtowa 59
41-800 ZABRZE

Zakres opracowania obejmuje:
* Przelozenie hydrantu nadziemnego DN8O0, ktéry kolidowat z projektowanym wjazdem na

parking.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

« Umowa zawarta z inwestorem,

- PB ,Budowa parkingu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. 3 Maja 91
w Zabrzu na dz. nr 1896/71, 1892/71, 1407/71, 908/7, 905/71, 1576/71, 1575/71.”

« Warunki MZDill dot. podtgczenia do kanalizacji deszczowej nr 3976/2013 z dn.
28.11.2013rr.

« Pismo ZPWIiK Sp. z o.0. dot. zapewnienia odbioru wod opadowych z dn. 24.06.2013
r.

« Decyzja Nr 15/2014 z dn. 03.02.2014 dot. lokalizacji przytacza do sieci kanalizaciji
deszczowej w obszarze pasa drogowego ul. 3 Maja.

+ Opinia ZUD NR 17/2014

+ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

+  Wizja lokalna w terenie,

« Dokumentacja z badan geologicznych dla potrzeb projektu technicznego.
« normy, oraz ustawy i rozporzadzenia



1.3. LOKALIZACJA DZIALKI

Teren inwestycji potozony jest w Zabrzu przy ul. 3 Maja 91 na dz. dz. nr 1896/71, 1892/71,
1407/71, 908/7, 905/71, 1576/71, 1575/71 (obreb Zaborze 0011, Zabrze 0012).
Na dziatkach istnieje uzbrojenie podziemne:
A wodocigg @ 100
kolektor kanalizacji sanitarnej ® 200, ®150
kolektor kanalizacji deszczowej @ 300, @ 200, ® 150
gazociag niskiego cisnienia ® 100
gazociag sredniego cisnienia ® 110
kabel energetyczny
kabel teletechniczny
cieptocigg 2 cw 40.

> > > >

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej jest wlasnoscig Inwestora.
Na terenie inwestycji sg sieci nieczynne wylgczone z eksploatacji: wodocigg, cieptociag,
gazociag.

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH — PRZELO ZENIE HYDRANTU
NADZIEMNEGO DN 80

Projektuje sie przetozenie istniejgcego hydrantu p.poz. HN z uwagi na projektowany wjazd na
parking. Istniejgcy hydrant nalezy zdemontowa¢ a podejscie zaslepic.

2.1. PODLACZENIE HYDRANTU

— rodzaj sieci — podtgczenie hydrantu

— materiat — ksztattki z zeliwa sferoidalnego @80

2.2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Wiaczenie do istniejgcego rurociggu @110 PE nalezy wykona¢ za pomocg opaski do
nawiercania z odejsciem kotnierzowym DN80. Na odgatezieniu nalezy zamontowa¢ zasuwe
kotnierzowg krotkg DN80. Podigczenie hydrantu wykonaé poprzez ksztattke dwukotnierzowg
zeliwng DN80 o dlugosci 2,0 m. Na odgatezieniu od sieci wykona¢ blok oporowy betonowy.
Hydrant i zasuwe odcinajgcg posadowi¢ w wykopie na bloku podporowym odpowiednio
wypoziomowanym, utozonym na zageszczonym na mokro piasku.

Przed przystgpieniem do robét w miejscu podigczenia hydrantu nalezy recznie wykonac
przekopy kontrolne w celu dokiladnej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu. Ewentualne
rozbieznosci rzednych faktycznych i podanych na planie sytuacyjnym i profilu nalezy zgtosi¢ do



jednostki projektowej celem dokonania korekty zagiebienia podigczenia, czy tez rozwigzania
kolizji. Z uwagi na zageszczenie infrastruktury podziemnej oraz krétki odcinek cato$¢ prac nalezy
wykonac recznie. Podejscie do hydrantu wykonac¢ na gt. 1,5-1,6m. Rury w wykopie ukfada¢ na
podsypce z gruboziarnistego piasku o gr. 20cm. Przed zasypaniem wykopu przeprowadzi¢
prébe cisnieniowg w celu sprawdzenia szczelnosci rur i zigczy.

2.3. PROBA SZCZELNO S$CI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci przewodow, nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci. Prébe szczelnosci wykonac na cisnienie 1,0 MPa zgodnie z wytycznymi europejskiej
normy PN EN 805: 2002. Wykop zasypywac warstwami z zageszczeniem gruntu co 30cm. Przed
zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg i zglosi¢é do odbioru. Nawierzchnie
przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Rurocigg przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnemu przeptukaniu czystg woda,
przy szybkosci przeplywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Wode wodociggowa, po zakonczeniu prob, nalezy poddaé badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykazg potrzebe dezynfekcji, nalezy
przeprowadzi¢ jg roztworem wapna chlorowego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24
godzin.

Po zakonczeniu dezynfekcji, nalezy przewdd ponownie przeptukac.

2.4. WYTYCZNE REALIZACJI

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-instalacyjnych cz.ll. ,Instalacje sanitarne i przemystowe” i Wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL Z3.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikéw, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu projektowanej sieci o terminie
rozpoczecia robot.

Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ w wykopie suchym. W przypadku pojawienia sie

zwierciadta wody powyzej dna wykopu nalezy wykop odwodni¢.
Zgodnie z prawem zamoéwien publicznych Wykonawca ma prawo zastosowaé urzgdzenia inne
niz wydano w niniejszym projekcie. W tym przypadku jednak Wykonawca jest zobowigzany do
zastosowania urzgdzen o parametrach nie nizszych niz zaproponowane w dokumentacji
projektowej. W przeciwnym wypadku Wykonawca bedzie obcigzony kosztami demontazu tego
urzadzenia, zakupu i montazu urzgdzeh wyszczegdlnionych w niniejszym projekcie.

2.5. WARUNKI BHP

Wykonywanie robo6t zwigzanych z budowg podtgczeniem hydrantu prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP. Prace zwigzane z budowg sieci muszg by¢ wykonane przez
wykwalifikowanych pracownikéw pod odpowiednim nadzorem technicznym. Wszelkie polecenia
odnosnie bhp powinny by¢ wpisane do dziennika BHP.



3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. \Wyszczegolnienie Symbol, katalog, nr | Jedn. |llos¢ Uwagi
normy lub rys.
roboczy
1 2 3 4 5 6

1 [Pemontaz hydrantu DN 80 wrz
z podigczeniem do sieci

> |Opaska do nawiercania z ode- szt 1
jsciem kotnierzowym DN8O '
Zasuwa kotnierzowa typ E

3.
DN8O Szt. 1

4 |Ksztattka dwukotnierzowa szt 1
DN80 L=2,0 m '

5. |Hydrant nadziemny DN80 H4

: . Szt. 1

zabezpieczony

6. |Obudowa teleskopowa DN 80 szt 1
L=1,3-18m '

7. |Skrzynka uliczna do zasuw 1

g  tuk kotnierzowy 90° DN8O ze 1
stopkg

9.  Ptyta chodnikowa 50 x 50x10 szt

10. |Piasek (podsypka i obsypka) wg obmiaru szt




