
(ilość wg. pomiaru elektronicznego)900900,000900,000900,000*0,10+900,000*0,15+900,000*0,55720,000(ilość wg. pomiaru elektronicznego)100(ilość wg. pomiaru elektronicznego)1010,000(ilość wg. pomiaru elektronicznego)250250,000250,0000,08*250,000+0,15*250,000+0,19*250,000105,000(ilość wg. pomiaru elektronicznego)650650,000650,0000,07*650,000+0,15*650,000+0,08*650,000195,000(ilość wg. pomiaru elektronicznego)350350,000*0,1350,000*0,15*0,30+35,00050,7506811556811550,1*6,000+0,25*8,000+0,5*11,000+1*5,000+2*5,0000,5*6,000+8,000+2*11,000+4*5,000+8*5,000(ilość wg. pomiaru elektronicznego)15401 540,000pod nawierzchnie bitumiczne409*0,85pod nawierzchnie z kostki betonowej2418*0,75pod chodniki593*0,50plac przy szybie660*0,502 787,650610*(0,5)/2152,5000,15*1 540,000+0,15*1 540,000-1*152,500309,500pod nawierzchnie bitumiczne1354pod nawierzchnie z kostki2597pod chodniki59376,6*1,00pod nawierzchnie bitumiczne1704pod nawierzchnie z kostki3101pod chodniki9104408(0,25*0,3*0,3)*14/215pod nawierzchnie bitumiczne1602pod nawierzchnie z kostki2969nawierzchnia bitumiczna1297nawierzchnia z kostki2573nawierzchnia bitumiczna12971 297,000nawierzchnia z kostki25732 573,000chodniki593nawierzchnia bitumiczna1297nawierzchnia z kostki2573chodniki593nawierzchnia bitumiczna1294chodniki593nawierzchnia z kostki2573jezdnia manewrowa 193,0*6,0+8,0*8,0*0,5plac przy autobusach34*3,75zjazd do kopalni GUIDO7,0*5,0+2*6,0*6,0*0,5jezdnia manewrowa 247*5,5łuki jezdni manewrowej 22*8,0*8,0*0,5+15*15*0,5+6,0*6,0*0,51 241,5001 241,5001 241,5001 241,5001 241,5001 241,500(ilość wg. pomiaru elektronicznego)1200,40*0,25*40,00jezdnia manewrowa parkingu75*6,25+4*5,0*5,0*0,5+8,5*4,0+7,5*5,0obszar ciągu pieszego przy parkingu12,6*11,1+11,75*8,3+5,65*6,0+6,5*6,5obszar placu przy szybie26,75*3,9+10,35*10,0+(14,75+7,0)*10,35*0,5+14,75*16,25+(16,0+7,0)*5,0*0,5-(8,7*3,9+1+3,9*4,1+1)ciągu pieszego wzdłuż budynku murowanej20,1*1,5+15,6*1,5+14,1*2,0+9,0*2,0+(12,4+17,1)*2,0hali przy szybiekostka grafitowa+linie białe-parking północ25,0*5,35kostka grafitowa+linie białe-parking (30,0+22,5+23,6+17,5+32,5)*5,0+10*1,0*1,0*0,5centrumkostka grafitowa+linie białe-parking skośny20,5*4,5+2,0*2,0*0,5+1,0*1,0*0,5kostka w kolorze czerwonym8,5*3,9+1,1*0,5*2+3*4+2*1*1*0,5+31*0,5+5,3*2+1*1*2*0,5+5*2+2*1*1*0,5300300,000*0,0515,000300,000300,000300,00090*2,0+3,0*90450,000*0,1215,00090*2(90*2,0+3,0*90)*0,5225,000225,000225,000225,000100jezdnie manewrowe + plac100,000560*0,083560480*0,075480230430430,000430,000430,00020fundamenty pod barierkę przy schodach2*0,35*0,35*0,74podkład pod schody terenowe2,10*1,50*0,10podkład pod schody terenowe2,10*1,50*0,10Schody terenowe0,83Schody terenowe0,085Fundament pod ścianę oporową z palisady0,11*1515Fundament pod szlaban0,50*0,50*1,00*2Fundament pod terminal0,50*0,50*1,00*2undament słupków bariery dla pieszych10*0,40*0,40*0,552110313112*0,24400*0,1247*4*0,535,5*0,375

Data opracowania:
2014-02-08

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu
Nazwy i kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu
45233140-2  Roboty drogowe
45233251-3  Wymiana nawierzchni
45112320-4  Rekultywacja
45247240-4  Roboty budowlane w zakresie barier stałych
45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45262210-6  Fundamentowanie
45233280-5  Wznoszenie barier drogowych
45233290-8  Instalowanie znaków drogowych
45233270-2  Malowanie nawierzchni parkingów

Adres obiektu budowlanego: Zabrze, dz. nr 1896/71, 1892/71, 1407/71, 908/71, 1576/71, 1575/71
Nazwa i adres zamawiającego: MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU; ul. Jodłowa 59; 41-800 ZABRZE

Data opracowania przedmiaru robót: 2014-02-08
Nazwa obiektu lub robót: Roboty drogowe

Nazwa jednostki opracowującej: Biuro Architektoniczne ARCH-Anioły s.c. Justyna Nowak, Agnieszka Jarzyńska
ul. Tarnogórska 12/18
44-100 Gliwice
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

2 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
Wycinka drzew

3 Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu
Roboty ziemne

4 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Podbudowy

5 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Roboty nawierzchniowe

6 Kody CPV: 45233251-3  Wymiana nawierzchni
Naprawa nawierzchni

7 Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
45112320-4  Rekultywacja
45247240-4  Roboty budowlane w zakresie barier stałych
45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45262210-6  Fundamentowanie
45233280-5  Wznoszenie barier drogowych
Roboty wykończeniowe

8 Kody CPV: 45233290-8  Instalowanie znaków drogowych
45233270-2  Malowanie nawierzchni parkingów
Oznakowanie

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy 
ul. 3 Maja 91 w Zabrzu

1 Element Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

1 Kalkulacja 
indywidualna

DM.00.00.00 Koszty związane z organizacją ruchu na czas prowadzenia prac budowlanych
kpl 1

2 SEK 601/102/10 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki bez odwożenia 
kory, frezowanie na głębokości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(ilość wg. pomiaru elektronicznego) 900 900,000000

RAZEM: 900,000000 m2 900,000

3 KNR 231/802/7 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy
15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

900,000 900,000000

RAZEM: 900,000000 m2 900,000

4 KNR 231/802/8 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości podbudowy

Wyliczenie ilości robót:

900,000 900,000000

RAZEM: 900,000000 m2 900,000 55

5 KNR 401/108/18 D.01.02.04 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, materiału z rozbiórki - wraz z 
kosztem składowania i utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

900,000*0,10+900,000*0,15+900,000*0,55 720,000000

RAZEM: 720,000000 m3 720,000

6 KNR 401/108/20 D.01.02.04 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz (kol.17-19)

Wyliczenie ilości robót:

720,000 720,000000

RAZEM: 720,000000 m3 720,000 4

7 SEK 601/106/6 D.01.02.04 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, cięcie
głębokości 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:
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(ilość wg. pomiaru elektronicznego) 100 100,000000

RAZEM: 100,000000 m 100

8 SEK 601/105/5 D.01.02.04 Mechaniczne cięcie szczelin, nawierzchnia z betonu, cięcie głębokości 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(ilość wg. pomiaru elektronicznego) 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

9 SEK 601/105/6 D.01.02.04 Mechaniczne cięcie szczelin, nawierzchnia z betonu, dalszy 1˙cm głębokości cięcia

Wyliczenie ilości robót:

10,000 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000 3

10 KNR 231/806/6 
analogia

D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe, na podsypce cementowo-piaskowej, 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

(ilość wg. pomiaru elektronicznego) 250 250,000000

RAZEM: 250,000000 m2 250,000

11 KNR 231/802/7 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy
15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

250,000 250,000000

RAZEM: 250,000000 m2 250,000

12 KNR 231/802/8 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości podbudowy

Wyliczenie ilości robót:

250,000 250,000000

RAZEM: 250,000000 m2 250,000 37

13 KNR 401/108/18 D.01.02.04 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, materiału z rozbiórki - wraz z 
kosztem składowania i utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

0,08*250,000+0,15*250,000+0,19*250,000 105,000000

RAZEM: 105,000000 m3 105,000

14 KNR 401/108/20 D.01.02.04 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz (kol.17-19)

Wyliczenie ilości robót:

105,000 105,000000

RAZEM: 105,000000 m3 105,000 4

15 KNR 231/815/7 D.01.02.04 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty 
betonowe 50x50x7˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

(ilość wg. pomiaru elektronicznego) 650 650,000000

RAZEM: 650,000000 m2 650,000

16 KNR 231/802/7 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy
15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

650,000 650,000000

RAZEM: 650,000000 m2 650,000

17 KNR 231/802/8 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości podbudowy

Wyliczenie ilości robót:

650,000 650,000000

RAZEM: 650,000000 m2 650,000 8

18 KNR 401/108/18 D.01.02.04 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, materiału z rozbiórki - wraz z 
kosztem składowania i utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

0,07*650,000+0,15*650,000+0,08*650,000 195,000000

RAZEM: 195,000000 m3 195,000

19 KNR 401/108/20 D.01.02.04 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz (kol.17-19)

Wyliczenie ilości robót:

195,000 195,000000

RAZEM: 195,000000 m3 195,000 4

20 KNR 231/813/3 D.01.02.04 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

(ilość wg. pomiaru elektronicznego) 350 350,000000

RAZEM: 350,000000 m 350,000

21 KNR 231/812/3 D.01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu

Wyliczenie ilości robót:

350,000*0,1 35,000000
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RAZEM: 35,000000 m3 35,000

22 KNR 401/108/18 D.01.02.04 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, materiału z rozbiórki - wraz z 
kosztem składowania i utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

350,000*0,15*0,30+35,000 50,750000

RAZEM: 50,750000 m3 50,750

23 KNR 401/108/20 D.01.02.04 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz (kol.17-19)

Wyliczenie ilości robót:

50,750 50,750000

RAZEM: 50,750000 m3 50,750 4

2 Element Wycinka drzew

24 KNR 201/103/1 D.01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙10-15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

25 KNR 201/103/2 D.01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙16-25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

26 KNR 201/103/3 D.01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙26-35˙cm

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,000

27 KNR 201/103/4 D.01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙36-45˙cm

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

28 KNR 201/103/5 D.01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙46-55˙cm

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

29 KNR 201/105/1 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙10-15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

30 KNR 201/105/2 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙16-25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

31 KNR 201/105/3 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙26-35˙cm

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,000

32 KNR 201/105/4 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙36-45˙cm

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

33 KNR 201/105/5 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙46-55˙cm

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

34 KNR 201/110/1 D.01.02.01 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, dłużyce

Wyliczenie ilości robót:

0,1*6,000+0,25*8,000+0,5*11,000+1*5,000+2*5,000 23,100000

RAZEM: 23,100000 m3 23,100

35 KNR 201/110/3 D.01.02.01 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, gałęzie

Wyliczenie ilości robót:

0,5*6,000+8,000+2*11,000+4*5,000+8*5,000 93,000000

RAZEM: 93,000000 mp 93,000

3 Element Roboty ziemne

36 KNR 201/126/1 D.01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość 
warstwy do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(ilość wg. pomiaru elektronicznego) 1540 1 540,000000
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RAZEM: 1 540,000000 m2 1 540,000

37 KNR 201/126/2 D.01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za 
każde dalsze 5˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

1 540,000 1 540,000000

RAZEM: 1 540,000000 m2 1 540,000 3

38 KNR 201/206/4 
(2)

D.02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

pod nawierzchnie bitumiczne 409*0,85 347,650000

pod nawierzchnie z kostki betonowej 2418*0,75 1 813,500000

pod chodniki 593*0,50 296,500000

plac przy szybie 660*0,50 330,000000

RAZEM: 2 787,650000 m3 2 787,650

39 KNR 201/214/4 
(2)

D.02.01.01 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km 
odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

2 787,650 2 787,650000

RAZEM: 2 787,650000 m3 2 787,650 8

40 KNR 201/235/2 
(2)

D.02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0˙m, grunt 
kategorii III-IV, spycharka 74˙kW (100˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

610*(0,5)/2 152,500000

RAZEM: 152,500000 m3 152,500

41 KNR 201/237/8 
(2)

D.02.03.01 Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny wibracyjny, grunt spoisty 
kategorii III-IV, walec 7.5˙t

Wyliczenie ilości robót:

152,500 152,500000

RAZEM: 152,500000 m3 152,500

42 KNR 201/212/7 
(2)

D.02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t wraz z 
kosztem składowania i utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

0,15*1 540,000+0,15*1 540,000-1*152,500 309,500000

RAZEM: 309,500000 m3 309,500

43 KNR 201/214/4 
(2)

D.02.01.01 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km 
odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

309,500 309,500000

RAZEM: 309,500000 m3 309,500 8

44 KNR 231/103/4 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

pod nawierzchnie bitumiczne 1354 1 354,000000

pod nawierzchnie z kostki 2597 2 597,000000

pod chodniki 593 593,000000

RAZEM: 4 544,000000 m2 4 544,000

4 Element Podbudowy

45 KNR 202/616/4 
analogia

45320000-6 Izolacje ścian budynków przylegających do projektowanego placy przy użyciu 
geomembrany

Wyliczenie ilości robót:

76,6*1,00 76,600000

RAZEM: 76,600000 m2 76,600

46 KNR 911/202/1 D.02.03.01c Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowłóknina układana 
sposobem ręcznym

Wyliczenie ilości robót:

pod nawierzchnie bitumiczne 1704 1 704,000000

pod nawierzchnie z kostki 3101 3 101,000000

pod chodniki 910 910,000000

RAZEM: 5 715,000000 m2 5 715,000

47 KNR 911/301/1 
(2)

D.03.03.01 Drenaż korytkowy (francuski) w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności, drenaż 
z owinięciem geowłókniną, przekrój rowka drenażowego 40x60˙cm, 
koparko-ładowarka
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Wyliczenie ilości robót:

440 440,000000

RAZEM: 440,000000 m 440,000

48 KNR 401/208/1 D.03.03.01 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy,
grubość do 10˙cm szt 15

49 KNNR 4/1308/1 D.03.03.01 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

50 KNR 231/603/1 
analogia

D.03.03.01 Odprowadzenie drenu do studni

Wyliczenie ilości robót:

(0,25*0,3*0,3)*14/2 0,157500

RAZEM: 0,157500 szt 0,158

51 KNR 401/206/1 D.03.03.01 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1˙m2, głębokość do 
10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15

52 KNR 911/101/4 
(1)

D.02.03.01c Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o 
niskiej nośności, sposobem ręcznym, geosiatka

Wyliczenie ilości robót:

pod nawierzchnie bitumiczne 1602 1 602,000000

pod nawierzchnie z kostki 2969 2 969,000000

RAZEM: 4 571,000000 m2 4 571,000

53 KNR 231/114/5 D.04.04.00 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń sortowany 31,5-63, warstwa dolna, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia bitumiczna 1297 1 297,000000

nawierzchnia z kostki 2573 2 573,000000

RAZEM: 3 870,000000 m2 3 870,000

54 KNR 231/114/7 D.04.04.00 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń sortowany 4-63, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia bitumiczna 1297 1 297,000000

RAZEM: 1 297,000000 m2 1 297,000

55 KNR 231/114/8 D.04.04.00 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń sortowany 4-63, warstwa górna, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

1 297,000 1 297,000000

RAZEM: 1 297,000000 m2 1 297,000 22

56 KNR 231/114/7 D.04.04.00 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń sortowany 4-31,5, warstwa górna, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia z kostki 2573 2 573,000000

RAZEM: 2 573,000000 m2 2 573,000

57 KNR 231/114/8 D.04.04.00 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń sortowany 4-31,5, warstwa górna, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

2 573,000 2 573,000000

RAZEM: 2 573,000000 m2 2 573,000 17

58 KNR 231/114/1 D.04.04.00 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

chodniki 593 593,000000

RAZEM: 593,000000 m2 593,000

59 KNR 231/114/5 D.04.04.00 Podbudowa pomocnicza z kruszyw, tłuczeń kamienny 0-31,5, warstwa dolna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia bitumiczna 1297 1 297,000000

nawierzchnia z kostki 2573 2 573,000000

chodniki 593 593,000000

RAZEM: 4 463,000000 m2 4 463,000

60 KNR 231/114/6 D.04.04.00 Podbudowa pomocnicza z kruszyw, tłuczeń kamienny 0-31,5 warstwa dolna, 
dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:



Drogowy-007-po uwagach ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 0004F54D)

strona nr: 7

Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą
 techniczną przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

nawierzchnia bitumiczna 1294 1 294,000000

chodniki 593 593,000000

RAZEM: 1 887,000000 m2 1 887,000 5

61 KNR 231/114/6 D.04.04.00 Podbudowa pomocnicza z kruszyw, tłuczeń kamienny 0-31,5 warstwa dolna, 
dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia z kostki 2573 2 573,000000

RAZEM: 2 573,000000 m2 2 573,000 8

5 Element Roboty nawierzchniowe

62 KNR 231/110/1 D.05.03.05B Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych, mieszanki o 
lepiszczu asfaltowym, grubość warstwy po zagęszczeniu 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia manewrowa 1 93,0*6,0+8,0*8,0*0,5 590,000000

plac przy autobusach 34*3,75 127,500000

zjazd do kopalni GUIDO 7,0*5,0+2*6,0*6,0*0,5 71,000000

jezdnia manewrowa 2 47*5,5 258,500000

łuki jezdni manewrowej 2 2*8,0*8,0*0,5+15*15*0,5+6,0*6,0*0,5 194,500000

RAZEM: 1 241,500000 m2 1 241,500

63 KNR 231/110/2 D.05.03.05B Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych, mieszanki o 
lepiszczu asfaltowym, dodatek za każdy następny 1˙cm warstwy

Wyliczenie ilości robót:

1 241,500 1 241,500000

RAZEM: 1 241,500000 m2 1 241,500 3

64 KNR 231/310/1 D.05.03.05B Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa 
wiążąca o grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1 241,500 1 241,500000

RAZEM: 1 241,500000 m2 1 241,500

65 KNR 231/310/2 D.05.03.05B Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek 
za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

1 241,500 1 241,500000

RAZEM: 1 241,500000 m2 1 241,500 3

66 KNR 231/310/5 D.05.03.05A Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa 
ścieralna o grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1 241,500 1 241,500000

RAZEM: 1 241,500000 m2 1 241,500

67 KNR 231/310/6 D.05.03.05A Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek 
za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

1 241,500 1 241,500000

RAZEM: 1 241,500000 m2 1 241,500 2

68 KNR 231/1004/7 D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

1 241,500 1 241,500000

RAZEM: 1 241,500000 m2 1 241,500 3

69 Kalkulacja 
własna

D.05.03.05A Taśma bitumiczna  uszczelniająca wraz z zalaniem masą asfaltową

Wyliczenie ilości robót:

(ilość wg. pomiaru elektronicznego) 120 120,000000

RAZEM: 120,000000 m 120,000

70 KNR 231/402/3 
Analogia

D.04.06.01b Fundament betonowy pod ściek z kostki

Wyliczenie ilości robót:

0,40*0,25*40,00 4,000000

RAZEM: 4,000000 m3 4,000

71 KNR 231/608/3 
Analogia

D.04.06.01b Ścieki uliczne z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, 2 
rzędy kostki w ścieku m 40

72 KNR 231/608/4 
Analogia

D.04.06.01b Ścieki uliczne z  kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, 
dodatek za każdy następny 1 rząd kostki m 40 2

73 KNR 231/511/3 
(1)

D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia manewrowa parkingu 75*6,25+4*5,0*5,0*0,5+8,5*4,0+7,5*5,0 590,250000

obszar ciągu pieszego przy parkingu 12,6*11,1+11,75*8,3+5,65*6,0+6,5*6,5 313,535000
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obszar placu przy szybie 26,75*3,9+10,35*10,0+(14,75+7,0)*10,35*0,5+14,75*16,2

5+(16,0+7,0)*5,0*0,5-(8,7*3,9+1+3,9*4,1+1) 565,648750

ciągu pieszego wzdłuż budynku murowanej 20,1*1,5+15,6*1,5+14,1*2,0+9,0*2,0+(12,4+17,1)*2,0

hali przy szybie 158,750000

RAZEM: 1 628,183750 m2 1 628,184

74 KNR 231/511/3 
(2)

D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa

Wyliczenie ilości robót:

kostka grafitowa+linie białe-parking północ 25,0*5,35 133,750000

kostka grafitowa+linie białe-parking (30,0+22,5+23,6+17,5+32,5)*5,0+10*1,0*1,0*0,5

centrum 635,500000

kostka grafitowa+linie białe-parking skośny 20,5*4,5+2,0*2,0*0,5+1,0*1,0*0,5 94,750000

kostka w kolorze czerwonym 8,5*3,9+1,1*0,5*2+3*4+2*1*1*0,5+31*0,5+5,3*2+1*1*2*0,

5+5*2+2*1*1*0,5 85,350000

RAZEM: 949,350000 m2 949,350

6 Element Naprawa nawierzchni

75 SEK 601/102/5 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki bez odwożenia 
kory, frezowanie na głębokości 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

300 300,000000

RAZEM: 300,000000 m2 300,000

76 KNR 401/108/18 D.05.03.11 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, materiału z rozbiórki - wraz z 
kosztem składowania i utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

300,000*0,05 15,000000

RAZEM: 15,000000 m3 15,000

77 KNR 401/108/20 D.05.03.11 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz (kol.17-19)

Wyliczenie ilości robót:

15,000 15,000000

RAZEM: 15,000000 m3 15,000 4

78 KNR 231/310/5 D.05.03.05A Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa 
ścieralna o grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

300,000 300,000000

RAZEM: 300,000000 m2 300,000

79 KNR 231/310/6 D.05.03.05A Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek 
za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

300,000 300,000000

RAZEM: 300,000000 m2 300,000 2

80 KNR 231/1004/7 D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

300,000 300,000000

RAZEM: 300,000000 m2 300,000

81 SEK 601/102/10
analogia

D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki bez odwożenia 
kory, frezowanie na głębokości 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

90*2,0+3,0*90 450,000000

RAZEM: 450,000000 m2 450,000

82 KNR 401/108/18 D.05.03.11 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, materiału z rozbiórki - wraz z 
kosztem składowania i utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

450,000*0,12 54,000000

RAZEM: 54,000000 m3 54,000

83 KNR 401/108/20 D.05.03.11 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz (kol.17-19)

Wyliczenie ilości robót:

15,000 15,000000

RAZEM: 15,000000 m3 15,000 4

84 KNR 911/101/3 
(1) analogia

D.05.03.26D Wzmacnianie połączenia projektowanej i istniejącej nawierzchni bitumicznej przy 
użyciu siatki stalowej typu lekkiego

Wyliczenie ilości robót:

90*2 180,000000

RAZEM: 180,000000 m2 180,000

85 KNR 231/310/1 D.05.03.05B Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa 
wiążąca o grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:
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(90*2,0+3,0*90)*0,5 225,000000

RAZEM: 225,000000 m2 225,000

86 KNR 231/310/2 D.05.03.05B Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek 
za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

225,000 225,000000

RAZEM: 225,000000 m2 225,000 3

87 KNR 231/310/5 D.05.03.05A Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa 
ścieralna o grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

225,000 225,000000

RAZEM: 225,000000 m2 225,000

88 KNR 231/310/6 D.05.03.05A Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek 
za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

225,000 225,000000

RAZEM: 225,000000 m2 225,000 2

89 KNR 231/1004/7 D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

225,000 225,000000

RAZEM: 225,000000 m2 225,000 2

90 KNR 231/807/3 
analogia

D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - materiał do odzysku

Wyliczenie ilości robót:

100 100,000000

RAZEM: 100,000000 m2 100,000

91 KNR 231/511/3 
(1) analogia

D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara - materiał z rozbiórki (przyjęto 30% nowej 
kostki)

Wyliczenie ilości robót:

jezdnie manewrowe + plac 100,000 100,000000

RAZEM: 100,000000 m2 100,000

7 Element Roboty wykończeniowe

92 KNR 231/402/4 D.08.01.01 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

560*0,083 46,480000

RAZEM: 46,480000 m3 46,480

93 KNR 231/403/3 D.08.01.01 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

560 560,000000

RAZEM: 560,000000 m 560

94 KNR 231/402/4 D.08.01.01 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

480*0,075 36,000000

RAZEM: 36,000000 m3 36,000

95 KNR 231/403/5 D.08.01.01 Krawężniki betonowe, wtopione 15x22˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

480 480,000000

RAZEM: 480,000000 m 480,000

96 KNR 231/407/4 D.08.01.01 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

230 230,000000

RAZEM: 230,000000 m 230,000

97 KNR 201/233/2 D.06.01.01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55˙kW (75˙KM), grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

430 430,000000

RAZEM: 430,000000 m2 430,000

98 KNR 201/510/1 D.06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

430,000 430,000000

RAZEM: 430,000000 m2 430,000

99 KNR 201/510/2 D.06.01.01 Dodatek za każde następne 5˙cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp

Wyliczenie ilości robót:

430,000 430,000000
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RAZEM: 430,000000 m2 430,000

100 KNR 201/510/3 D.06.01.01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej

Wyliczenie ilości robót:

430,000 430,000000

RAZEM: 430,000000 m2 430,000

101 Kalkulacja 
własna

D.10.02.01 Dostawa i montaż poręczy dla pieszych wzdłuż chodnika przy skarpie

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20

102 KNR 202/203/1 
(1)

D.10.02.01 Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5˙m3, transport betonu taczkami, 
japonkami

Wyliczenie ilości robót:

fundamenty pod barierkę przy schodach 2*0,35*0,35*0,7 0,171500

RAZEM: 0,171500 m3 0,172

103 Kalkulacja 
własna

D.10.02.01 Dostawa i montaż barierki dla pieszych wzdłuż schodów ze stali nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4

104 KNR 202/1101/7
(4)

D.10.02.01 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

podkład pod schody terenowe 2,10*1,50*0,10 0,315000

RAZEM: 0,315000 m3 0,315

105 KNR 202/1101/1
(1)

D.10.02.01 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 
japonkami, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

podkład pod schody terenowe 2,10*1,50*0,10 0,315000

RAZEM: 0,315000 m3 0,315

106 KNR 202/218/1 
(1)

D.10.02.01 Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym 
podłożu, transport betonu taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:

Schody terenowe 0,83 0,830000

RAZEM: 0,830000 m3 0,830

107 KNR 202/290/2 
(2)

D.10.02.01 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Schody terenowe 0,085 0,085000

RAZEM: 0,085000 t 0,085

108 KNR 202/201/1 
(1)

D.10.02.01 Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, transport betonu 
taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:

Fundament pod ścianę oporową z palisady 0,11*15 1,650000

RAZEM: 1,650000 m3 1,650

109 KNNR 10/513/6 
(1) analogia

D.10.02.01 Wykonanie ściany oporowej z palisad o wysokości użytkowej 0,75m

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15

110 KNR 202/203/1 
(1)

D.10.02.01 Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5˙m3, transport betonu taczkami, 
japonkami

Wyliczenie ilości robót:

Fundament pod szlaban 0,50*0,50*1,00*2 0,500000

Fundament pod terminal 0,50*0,50*1,00*2 0,500000

undament słupków bariery dla pieszych 10*0,40*0,40*0,55 0,880000

RAZEM: 1,880000 m3 1,880

111 Kalkulacja 
indywidualna

D.10.02.01 Dostawa i montaż słupków blokujących U-12c

Wyliczenie ilości robót:

21 21,000000

RAZEM: 21,000000 szt 21

8 Element Oznakowanie

112 KNR 231/703/3 D.07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 
informacyjne - zdjęcie

Wyliczenie ilości robót:
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

113 KNR 231/702/2 D.07.02.01 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙70˙mm

Wyliczenie ilości robót:

31 31,000000

RAZEM: 31,000000 szt 31,000

114 KNR 231/703/1 D.07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 
informacyjne, powierzchnia do 0,3˙m2

Wyliczenie ilości robót:

31 31,000000

RAZEM: 31,000000 szt 31,000

115 KNR 231/706/2 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i 
krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

12*0,24 2,880000

400*0,12 48,000000

RAZEM: 50,880000 m2 50,880

116 KNR 231/706/6 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i 
przejściach dla pieszych malowane mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

47*4*0,5 94,000000

RAZEM: 94,000000 m2 94,000

117 KNR 231/706/7 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole 
malowane ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

35,5*0,375 13,312500

RAZEM: 13,312500 m2 13,313


