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Opis techniczny 
do projektu budowlano - wykonawczego 

budowy klatki schodowej w szybie  Carnall   
na terenie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”  

w Zabrzu  przy ulicy Wolności 410 
 
 

 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

  
- umowa 353/2014 z 17.11.2014 r. na wykonanie dokumentacji, 
- inwentaryzacja budowlana i geodezyjna, 
- oględziny szybu, 
- dokumentacja fotograficzna 
- projekt koncepcyjny i uzgodnienia z Inwestorem 

 
 

2. ZAKRES OPRACOW ANIA : 
 
 

        Opracowanie obejmuje projekt architektoniczny zabudowy klatki schodowej w 
szybie zabytkowej kopalni Królowa Luiza . Schody prowadzić będa z poziomu 
terenu do pogórniczych wyrobisk znajdujących się w poziomie ok. -43m ppt .  
 
Szyb Carnall oraz wszystkie wyrobiska z nim połączone są obiektami Zabytkowej 
Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” , która stanowi część Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu i podlegają przepisom Prawa Geologicznego i Górniczego.   

 
 

3. STAN ISTNIEJĄCY : 
 
3.1. Rys historyczny. 
 

Szyb „Carnall" (przed likwidacją szyb „Zabrze II"), rozpoczęto głębić w roku 
1844 i z przerwami głębiono do roku 1859, kiedy osiągnął głębokość 210 
metrów. W 1873 roku szyb pogłębiono do głębokości 270 metrów, a na 
początku XX wieku ponownie pogłębiono tak, Ŝe w roku 1912 osiągnął on swą 
głębokość ostateczną 521 metrów. 
Pierwotnie szyb miał obudowę drewnianą i kształt prostokątny, w latach 1929 - 
1931 szyb kompletnie przebudowano, nadając mu kształt beczki w obudowie 
murowej o grubości 0,5 metra, wykonanej z cegły. Szyb „Carnall" na poziomie 
80 metrów udostępnił pokład 504 i słuŜył dla odwadniania części tego pokładu 
połoŜonej poniŜej poziomu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. W tym 
celu zainstalowano w nim pompę nurnikową, a na poziomie sztolni wykonano 
kamienne podszybie i wyrobiska łączące szyb ze sztolnią, którymi prowadzono 
do sztolni wodę pompowaną z głębszych poziomów kopalni. 
Szyb „Carnall" w czasie niemal 150 lat swojego istnienia pełnił róŜne funkcje. 
Początkowo w XIX wieku był to szyb zjazdowo-wodny, potem wraz z 
rozbudową pola wschodniego kopalni „Królowa Luiza" (później „Zabrze") 
zaczął pełnić rolę szybu materiałowego, podsadzkowego i wodnego. 
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Po roku 1953, po przekierowaniu odwodnienia wyrobisk na ruch „Zabrze 
Wschód", szyb „Carnall" stał się szybem pomocniczym, słuŜącym tylko 
okazjonalnie do zjazdów załogi i transportu materiałów. W dniu 12.09.1961r. 
w szybie „Carnall" miała miejsce katastrofa polegająca na urwaniu się klatki z 
ludźmi. W katastrofie tej poszkodowanych zostało 22 górników, w tym 14 
zginęło. 
Po ostatniej przebudowie zbrojenie szybu „Carnall" stanowiły dźwigary 
szybowe rozstawione w pionie co 2,0 m, do których zamocowane były 4 ciągi 
prowadników. Na całej głębokości szybu zabudowany był przedział drabinowy 
z pomostami stalowymi co 6,0 m. Szyb posiadał liczne wloty do podszybi, w 
tym m.in. na poziomach 43 m, 80 m, 140 m, 200 m, 250 m i 503m. 
Na początku lat 90-tych XX wieku szyb „Carnall" został zlikwidowany 
poprzez zasypanie rury szybowej kamieniem popłuczkowym opuszczanym z 
powierzchni. W trakcie jego likwidacji nie usunięto zbrojenia szybu. 
Wyrobiska przyszybowe łączące się z szybem, przed jego zasypaniem, zostały 
odizolowane. Komory przyszybowe wraz z wyrobiskami stanowiącymi dojście 
do nich zostały wcześniej zlikwidowane, a wloty zamurowane tamami 
murowymi w bezpośredniej bliskości obmurza szybowego - w tym m.in. na 
poziomie 43 m. Po całkowitym wypełnieniu rury szybowej, szyb zamknięto 
klapą stalową i zabezpieczono dostęp do jego zrębu stalowymi wrotami. W 
rząpiu szybu zainstalowano syfon o średnicy 150 mm wykonany ze stali 
nierdzewnej, którym woda przesiąkająca przez zasyp w szybie miała 
przedostawać się przekopem pochyłym na poziom 620 metrów pola 
wschodniego kopalni „Zabrze". 
Odtworzenie szybu na głębokości około 50 metrów polegało na wybraniu i 
wytransportowaniu z szybu materiału zasypowego w ilości około 700 m3.  
W szybie zabudowano tymczasowo kubeł oraz lutniociąg elastyczny średnicy 
600 mm. Zabudowany został równieŜ tymczasowy przedział drabinowy o 
konstrukcji stalowej kotwionej do obmurza. Podczas prac udroŜnieniowych w 
szybie prowadzono na bieŜąco kontrolę stanu obmurza i jego kontaktu z 
górotworem poprzez wykonywanie szeregu małośrednicowych otworów na 
całym udraŜnianym odcinku szybu. 
 
Zgodnie z przeprowadzonymi pomiarami geodezyjnymi szyb „Carnall" po 
udroŜnieniu posiada następujące parametry: 
 
- głębokość: 48,216 m, 
- kształt: beczkowy o wymiarach w osiach około 4,65 m x 3,23 m, 
- wlot jednostronny po stronie północno-zachodniej na głębokości 43,62 m, 
- wlot kanału wentylacyjnego na głębokości 4,07 m. 
 
Po udroŜnieniu szybu do głębokości 47,86 m zabudowano w nim pomost 
zamykający z otworem kontrolnym. 

 
3.2. Stan techniczny 
 

Konstrukcja murowa jest w dobrym stanie technicznym . Ściany w 
zdecydowanej większości są nieotynkowane. Lokalnie występują fragmenty 
cienkich tynków cementowych. Na ścianach występuje wilgoć o 
zróŜnicowanym pochodzeniu. W większości są to ślady przesączania wód 
gruntowych , nie moŜna wykluczyć równieŜ dostępu wilgoci , która dostaje się 
poprzez strefę bocznych powierzchni wieŜy wyciągowej , które nie są osłonięte 
przed warunkami atmosferycznymi. Na dnie szybu znajduje się rząpie. 
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Chodniki przyległe są wyprofilowane w sposób ułatwiający spływ wody z 
chodników do szybu .     

Obecnie w szybie znajduje się układ drabin i pomostów umoŜliwiających 
komunikację pieszą. Poza układem drabin w szybie ułoŜone są kable 
energetyczne, rurociąg wody poŜarowej, rurociąg tłoczny , rurociąg 
spręŜonego powietrza oraz przewidziany do usunięcia lutniociąg Ø600. 

 
3.3. Przeprowadzone prace remontowe. 

 
W latach 2013- 2014 w szybie Carnall przeprowadzono następujące prace 
remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne: 
 
- remont  obmurza szybu poprzez spoinowanie, wykuwanie resztek 

konstrukcji stalowych i uzupełnianie brakujących cegieł, 
- czyszczenie obmurza szybu, 
- zabudowa w szybie rurociągu odwadniania o średnicy 159mm, 
- zabudowa uchwytów kablowych, 
- zabudowa kabli zasilających, 
- wykonanie rząpia szybu, 
- wykonanie w obmurzu szybu wlotu powietrza dla ogrzewania szybu. 

 
 
 

4. STAN PROJEKTOWANY : 
 
4.1. Charakterystyka ogólna 
 

W istniejącym szybie zaprojektowano schody zejściowe prowadzące do 
podziemnej części kopalni. Schody zaprojektowano jako proste dwubiegowe 
oraz kręte (spiralne). Schody kręte stanowa ostatni odcinek  zejściowy o wys. 
ok. 7.2 m. Schody zaprojektowano w konstrukcji stalowej ze stopnicami z 
blachy podestowej Ŝebrowanej. Spoczniki – o konstrukcji stalowej – z 
posadzką z blachy podestowej Ŝebrowanej. Balustradę zaprojektowano jako 
stalową z wypełnieniem z rurek poziomych.  
Charakter(wystrój) klatki schodowej – roboczy, przemysłowy. 
Istniejące instalacje rurowe powinny zostać przełoŜone aby umoŜliwi ć ich 
późniejszą konserwację. Kable energetyczne znajdujące się aktualnie w szybie 
pozostają bez zmian. Istniejący lutniociąg elastyczny oraz przedziały 
drabinowe przeznaczono do demontaŜu. Istniejące pomosty w obrębie rząpia 
naleŜy rozebrać i zastąpić nowoprojektowanymi pomostami.  
Prace obejmują równieŜ wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia szybu, 
uziemienia oraz centralnego odkurzania. Ponadto w górnej części szybu 
zostanie zabudowane urządzenie zraszające. 
W dolnej części szybu zostaną zabudowane 2 podesty z posadzką z krat 
pomostowych.  Od góry szyb zostanie zamknięty blachami pomostowymi 
osadzonymi na konstrukcji stalowej. 
Nie przewiduje się remontu i renowacji ścian szybu. 
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4.2. Prace budowlane i instalacyjne  - zakres 
 

 Przed przystąpieniem do prac budowlanych naleŜy przeprowadzić 
następujące prace rozbiórkowe i demontaŜowe: 
 
- demontaŜ przedziału drabinowego obejmujący drabiny z pałąkami i  

spoczniki, oraz pomosty w obrębie rząpia szybu 
- demontaŜ lutniociągu elastycznego o średnicy 600mm, 

 
 NaleŜy przeprowadzić następujące prace budowlane: 
  

- zabudowa  schodów stalowych prostych dwubiegowych o konstrukcji 
stalowej ze stopnicami z blachy podestowej Ŝebrowanej, 

- zabudowa  schodów stalowych krętych o konstrukcji stalowej ze 
stopnicami j.w., 

- zabudowa balustrad stalowych schodów prostych, krętych oraz otwartych 
miejsc przy spocznikach, 

- zabudowa  2 podestów kratowych na poziomach -43.35 oraz -45.94  wraz 
z włazami oraz drabinami, 

- częściowa zabudowa zamknięcia szybu od góry – konstrukcja stalowa z 
pokryciem z blach pomostowych, 

- zabudowa drzwi wejściowych do szybu oraz kraty, 
- zabudowa otworu nawiewnego w górnej części szybu – montaŜ Ŝaluzji 

stalowej, 
- wykończenie powierzchni dojścia w poziomie -4,07 m oraz -43,345m.  

 
 NaleŜy przeprowadzić następujące prace instalacyjne: 

 
- wykonanie instalacji oświetlenia w obrębie klatki schodowej w postaci 

kinkietów szczelnych typu IP65 oraz oświetlenia awaryjnego wraz z 
okablowaniem natynkowym i rozdzielnicą elektryczną, 

- wykonane uziemienia klatki schodowej, 
- montaŜ urządzenia zraszającego w górnej części szybu,  
- montaŜ instalacji centralnego odkurzania wraz z dostawą i instalacją 

odkurzacza zlokalizowanego na projektowanym pomoście w podszybiu. 
- ewentualna korekta przebiegu istniejącego rurociągu ppoŜ  
- przełoŜenie rurociągów ppoŜ , spręŜonego powietrza i tłocznego na całej 

wysokości szybu  
 

Instalacje są przedmiotem odrębnych opracowań projektowych za wyjątkiem 
przełoŜenia istniejących rurociągów . Jeśli zajdzie konieczność 
przeprojektowania elementów mocujących rurociągi naleŜy to wykonać w 
ramach nadzoru autorskiego lub osobnego opracowania Wykonawcy robót. 
 

 
4.3. Klatka schodowa 
 

Zaprojektowano klatkę schodową prostą dwubiegową oraz schody kręte. 
Konstrukcja schodów – stalowa – z dwuteowników typu HEB140 i 
dwuteowników 100 - zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie 
ogniowe 
Spoczniki i stopnice schodów wykonane zostaną z ocynkowanej blachy 
pomostowej Ŝebrowanej gr. 8mm. 
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Szczegółowy opis konstrukcji klatki schodowej przedstawiono w tomie z 
projektem konstrukcyjnym. 
Wysokość klatki schodowej: 3939cm (od poziomu -43.35 do poziomu -3.96 
w tym klatka kręta – od poziomu -43.35 do poziomu -36.16 i klatka prosta od 
poziomu -36.16 do poziomu -3.96) 
 
Parametry klatki schodowej prostej: 
 
szerokość stopni: 140cm 
wysokość stopni: 17.5cm 
głębokość stopni: 26cm 
szerokość w świetle pochwytów balustrady: 131 cm 
ilość stopni w biegu: 7 (oraz 9 w miejscu styku z klatką krętą) 
ilość biegów: 26 (25 po 7 stopni i 1 po 9 stopni) 
 
Parametry klatki schodowej krętej: 
 
promień klatki schodowej: 130cm 
rur środkowa: 219.1 x 8 mm 
szerokość stopni: 119cm 
wysokość stopni: 17.5cm 
głębokość stopni: 4.2cm – 50 cm 
ilość stopni w biegu: 13, 14 i 14 
ilość biegów: 3 

 
4.4. Balustrady 
 

Zaprojektowano balustrady stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 
ocynkowanie ogniowe.  
Balustrady wykonać z elementów zimnogiętych – rury pionowe (słupki) 
Ø35mm, rury poziome (wypełnienie) Ø25mm. Pochwyt – rura Ø45mm 
Pochwyt balustrady na wysokości 110cm. Rurki w poziomie – maksymalny 
rozstaw 200mm w świetle. 
Słupki balustrad naleŜy mocować do boków konstrukcji stopni wg detalu 
przedstawionego w tomie z projektem konstrukcyjnym. 

 
 

4.5. Drzwi i krata 
 
Wejście do szybu naleŜy zamknąć drzwiami stalowymi. Konstrukcja 
ościeŜnicy – z profili zimnogiętych malowana farbą do metalu na kolor RAL 
7045, wypełnienie drzwi – blacha malowana farbą do metalu na kolor RAL 
7045. Drzwi jednoskrzydłowe – nietypowe półłukowe – wykonywane na 
zamówienie. Zamknięcie – zamek patentowy.  
Od wewnątrz wejścia zabudować dodatkowo kratę dwuskrzydłową z siatki 
stalowej ocynkowanej zamykaną od zewnątrz na kłódkę 
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4.6. Podesty kratowe 
 
Na poziomach -43.35 oraz -45.94  zaprojektowano podesty wraz z włazami 
oraz drabinami. Podesty wykonać z krat pomostowych zgrzewanych z 
płaskowników 40x2mm ocynkowanych galwanicznie osadzonych na belkach 
typu HEB140. W miejscu posadowienia rury klatki krętej  - belka HEB 240. 
Belki stalowe zabezpieczyć przeciwkorozyjnie ocynkowanie ogniowe. 
Podest na poziomie -43.35 jest dolnym podestem klatki schodowej natomiast 
na poziomie -45.94  zostanie umieszczany odkurzacz do systemu centralnego 
odkurzania. 
Szczegóły zabudowy przedstawiono w projekcie konstrukcyjnym. 

 
 
4.7. Górne zamknięcie szybu 

 
  
Zaprojektowano częściowej zamknięcie  szybu  „od góry” polegające na 
wykonaniu w poziomie 0.00 m konstrukcji stalowej z zabudową z blach 
podestowych Ŝebrowanych. Szczegóły zabudowy przedstawiono w projekcie 
konstrukcyjnym. Przestrzeń otwartą pozostawiono dla montaŜu eksponatu 
klatki-windy co będzie przedmiotem odrębnego opracowania. Podłoga 
eksponatu klatki-windy wraz z w.w. zabudową stanowić będą zamknięcie 
szybu od góry. 

 
 
 

 

5. OCHRONA PRZECIWPO śAROWA. 
 
Przepisy bezpieczeństwa poŜarowego nakładają na projektanta dwa podstawowe 
wymagania :  
- odcięcie dostępu powietrza z powierzchni do szybu poprzez zamknięcie szybu 

moŜliwe do otworzenia od zewnątrz i z wewnątrz szybu,  
- wykonanie urządzenia zraszającego w górnej części szybu. 
 
Zamknięcie szybu jest moŜliwe poprzez likwidację trzech istniejących otworów :  
- wejścia do szybu - przyjęto roletę przeciwpoŜarową mocowaną ponad otworem  
- wlot wentylacji w ścianie bocznej o wymiarach 80x140 cm wyposaŜony jest klapę 
odcinająca EIS120 typu RX-4 , zabudowaną od strony centrali. 
- sklepienia szybu - zaprojektowano zamknięcie  polegające na wykonaniu w 

poziomie 0.00 m konstrukcji stalowej z zabudową z blach podestowych 
Ŝebrowanych oraz zabudowie eksponatu klatki-windy, 

 
W górnej płaszczyźnie konstrukcji murowej szybu projektuje się urządzenie 
zraszające podłączone do istniejącego rurociągu ppoŜ. o średnicy 250mm . 
Wydajność urządzenia określa Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 28 
czerwca 2002roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy ,prowadzenia ruchu 
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpoŜarowego w podziemnych 
zakładach górniczych. Ciśnienie robocze 0,4MPa wydajność 0,6m3/min . 
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6. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA (BIOZ). 

 
 

6.1. Podstawa opracowania informacji „B I O Z":  
 

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (Dz. U. Nr 21 poz. 94 z 
1998 r. z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 106 
poz.112 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r oraz Dz.U. Nr 109 
poz. 1156 z 2004 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 91 poz. 811 z 2002 r ) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r w 
sprawie szczegółowego   zakresu        i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z 2003 r) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 
2003 r) 

- Projekt budowlany klatki schodowej w szybie Carnall 
- Normy polskie wprowadzone do stosowania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 
- Inne okoliczności mogące występować przy realizacji inwestycji. 

 
 

6.2. Informacja dla planu „B  I O Z"  
 

Plan BIOZ powinien zawierać następujące dane i informacje: 
 

 
6.2.1. Zakres robót budowlanych. 

 
6.2.1.1. Zagospodarowanie terenu i placu budowy: 

 
- wyznaczyć strefy niebezpieczne, 
- zaopatrzyć   budowę w wymagane przepisami tablice 

informacyjne i ostrzegawcze, 
- doprowadzić energię elektryczną oraz inne potrzebne 

media  
- zapewnić oświetlenie sztuczne  
- ustalić miejsca magazynowania materiałów 

budowlanych i ustalić sposób ich składowania w sposób 
wykluczający moŜliwość wywrócenia lub spadnięcia 
składowanych wyrobów 

- w widocznym miejscu umieścić informację numerach 
telefonów alarmowych, tj pogotowia ratunkowego, 
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straŜy poŜarnej i policji. 
 

 
6.2.1.2. Warunki socjalne i higieniczne: 

 
- wydzielenie pomieszczeń sanitarno-higienicznych jak 

szatni z szafkami na odzieŜ czystą i brudną, umywalni z 
umywalkami lub innymi urządzeniami do mycia, 
ustępów w zaleŜności od ilości pracowników i odległości 
nie większej niŜ 125 m od najdalszego miejsca pracy na 
budowie, 

- wyznaczenie miejsca dla spoŜywania posiłków przy 
czym w przypadku robót prowadzonych  w okresie 
jesienno-zimowy naleŜy przewidzieć posiłek ciepły, a w 
okresie letnim wodę ochłodzoną lub mineralną, 

- dopuścić palenie tytoniu w miejscach do tego celu 
przeznaczonych, bądź to na świeŜym powietrzu (okres 
letni), bądź w specjalnie do tego celu przystosowanym 
wyznaczonym pomieszczeniu, 

- zorganizować i stosownie wyposaŜyć w apteczkę I-szej 
pomocy,(opaska uciskowa, aparat do sztucznego 
oddychania, środki opatrunkowe, ogólnie dostępne 
środki przeciw bólowe itp ) punkt pierwszej pomocy 
medycznej, 

- ew. przewidzieć miejsce dla suszenia ubrań roboczych 
gdyŜ roboty mogą być teŜ prowadzone przy opadach 
deszczu. 

 
 

6.2.1.3. Zabezpieczenie przeciwpoŜarowe: 
 

- teren budowy wyposaŜyć w odpowiednią ilość sprzętu 
poŜarowego jak gaśnice, łopaty, siekiery i inne według 
potrzeby, 

- miejsca rozmieszczenia sprzętu poŜarowego wyraźnie 
oznakować, 

- w miejscach umieszczenia sprzętu poŜarowego wywiesić 
instrukcję o postępowaniu w razie powstania poŜaru. 

 
6.2.1.4. Maszyny i urządzenia: 

 
- eksploatowane maszyny i urządzenia muszą posiadać 

stosowne świadectwa wymagane przepisami 
dopuszczające je do stosowania, 

- maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia 
zmechanizowane naleŜy stosować i uŜywać zgodnie z 
dokumentacją techniczno-ruchową tzw. „DTR" 
producenta na zasadach przez niego ustalonych, 

- pracownik obsługujący dany sprzęt mechaniczny lub 
urządzenie winien zostać przeszkolony  i posiadać 
stosowne uprawnienie, 

- ew. naprawę maszyn i urządzeń mogą wykonywać osoby 
i warsztaty upowaŜnione przez producenta i wykazane w 
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dokumentacji DTR, 
- na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach np 

dźwignik towarowo-materiałowy, powinny znajdować 
się stanowiskowe instrukcje bezpiecznej obsługi danego 
urządzenia oraz jego przeglądów  i konserwacji, 

- przed rozpoczęciem pracy kaŜdego dnia oraz w okresach 
ustalonych przez producenta w DTR maszyny i 
urządzenia winny być przeglądnięte pod względem stanu 
technicznego i sprawdzone pod względem prawidłowego 
bezpiecznego działania i uŜytkowania, 

- transport i rozładunek na placu budowy materiałów 
powinien odbywać się za pośrednictwem maszyn i 
urządzeń do tego przeznaczonych z zachowaniem 
wszelkich środków bezpieczeństwa. 

 
 

6.2.1.5. Rusztowania typowe i prowizoryczne. 
 

- rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją producenta,  a prowizoryczne według 
projektu indywidualnego i obsługiwane - montowane 
przez pracowników przeszkolonych i posiadające 
odpowiednie uprawnienia, 

- przed rozpoczęciem pracy na rusztowaniu naleŜy 
sprawdzić stan rusztowania, usunięte stwierdzone ew. 
usterki przed wejściem pracowników na rusztowanie, 

- rusztowania winny być szczególnie dokładnie 
skontrolowane w przypadku po zaistnieniu silnego 
wiatru, opadach i innych przyczynach mogących mieć 
wpływ na stateczność rusztowania 

- wszelkie kontrole i naprawy rusztowań szczególnie 
rusztowań prowizorycznych naleŜy wykonywać jako 
pracę na wysokości z pełnym zabezpieczeniem przy 
pomocy szelek bezpieczeństwa i lin asekuracyjnych, 

- wejście na rusztowanie z poziomu ogólnie dostępnego 
dla osób postronnych powinno być odpowiednio 
zabezpieczone przed moŜliwością wejścia na 
rusztowanie w okresie przerwy w pracy        ( np. okres 
nocny ), 

- naleŜy w odpowiednich miejscach umieścić informacje o 
pracy na rusztowaniu i nie przechodzeniu osób pod 
rusztowaniami, a ew. konieczne przejścia pod 
rusztowaniem naleŜy zabezpieczyć daszkiem 
ochronnym. 

 
 
 
 

6.2.1.6. Roboty na wysokości 
 

- stanowiska pracy znajdujące się maksimum na 
wysokości 1,0 m nad poziomem terenu naleŜy 
zabezpieczyć balustradą (poręczą) o wysokości co 



13 
 

najmniej  1,1 m 
- roboty na wysokości tzn. roboty na wysokości od l ,0 m 

wzwyŜ naleŜy obowiązkowo wykonywać  z uŜyciem 
szelek bezpieczeństwa, linek asekuracyjnych i innych 
środków zabezpieczających dostosowanych do 
wysokości i rodzaju prowadzonych prac 

- w zaleŜności od moŜliwości stosować równieŜ inne 
sposoby dopuszczone przepisami przy pracach na 
wysokości. 

 
 

6.2.1.7. Roboty impregnacyjne i izolacyjne. 
 

- środki i substancje chemiczne naleŜy przechowywać i 
stosować zgodnie z instrukcją producenta, 

- osoby wykonujące prace i stykające się ze środkami i 
substancjami chemicznymi powinny być wyposaŜone w 
środki i sprzęt ochrony osobistej odpowiednio do 
występujących zagroŜeń, a w miejscu wykonywania 
robót winna znajdować się podręczna apteczka 
zaopatrzona w szczególności w środki przeciw 
oparzeniom i zatruciom oraz środki opatrunkowe oraz 
umieszczony numer telefonu najbliŜszego punktu 
pomocy medycznej. 

 
 

6.2.1.8. Roboty montaŜowe. 
 

- roboty montaŜowe prefabrykowanych elementów 
stalowych mogą być wykonywane na podstawie projektu 
montaŜu przez pracowników zapoznanych z instrukcją 
organizacja montaŜu oraz rodzajem uŜywanych maszyn i 
innych urządzeń technicznych, 

 
 

6.2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 

- szyb Carnall 
 

  
 

6.2.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą 
stwarzać zagroŜenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:. 

 
- strefy przeznaczone wyłącznie dla ruchu górniczego itd. 

  
 

 
 

6.3. Instrukta Ŝ pracowników i obowiązki uczestników procesu budowlanego 
 
Pracodawca jest zobowiązany: 
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- organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki 
pracy 

- informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną 
przez nich pracą oraz o zasadach ochrony przed zagroŜeniami 

 
Osoby sprawujące funkcje kierownika budowy lub robót, posiadające uprawnienia 
budowlane, mają ponadto obowiązki wynikające z przepisów prawa budowlanego, 
takie jak: kierowanie budową obiektu budowlanego      w sposób zgodny z projektami, 
pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi polskimi normami oraz 
przepisami bezpieczeństwa  i higieny pracy. 
Osoby te są obowiązane wstrzymać roboty budowlane w przypadku stwierdzenia 
moŜliwości powstania zagroŜenia oraz bezzwłocznie zawiadomić o tym właściwy 
organ. 
 Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i 
przepisami szczegółowymi, który jest umieszczony w widocznym charakterystycznym 
miejscu i jest dostępny dla wszystkich osób przebywających na placu budowy. 
Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w tym, w szczególności, planu bioz  i instrukcji uŜytkowania maszyn, urządzeń 
i materiałów. 

Pracodawca nie moŜe dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego 
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a takŜe 
znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest 
obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym 
zakresie. 
 
 

6.4. Zapobieganie niebezpieczeństwom i działania interwencyjne 
 

Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez 
wyszkolonych w tym zakresie pracowników. Na widocznym miejscu powinien być 
umieszczony wykaz zawierający adresy  i numery telefonów: 
- najbliŜszego punktu lekarskiego 
- najbliŜszej jednostki straŜy poŜarnej 
- posterunku policji 
- najbliŜszego punktu telefonicznego (urząd pocztowy, budka telefoniczna, itp) 
  
W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany: 
- podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagroŜenie 
- zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym 
- ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku 
- zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. 

 
 
 
 
 


