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CZESC OPISOWA

Opis techniczny




Opis techniczny
do projektu budowlano - wykonawczego
budowy klatki schodowej w szybie Carnall
na terenie Skansenu Goérniczego ,Krélowa Luiza”
w Zabrzu przy ulicy Wolnosci 410

PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa 353/2014 z 17.11.2014 r. na wykonanie doktaegn
- inwentaryzacja budowlana i geodezyjna,

- ogledziny szybu,

- dokumentacja fotograficzna

- projekt koncepcyjny i uzgodnienia z Inwestorem

ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie obejmuje projekt architektoniczabudowy klatki schodowej w
szybie zabytkowej kopalni Krolowa Luiza . Schodyowadzt beda z poziomu
terenu do pogérniczych wyrobisk znajgitych s¢ w poziomie ok. -43m ppt .

Szyb Carnall oraz wszystkie wyrobiska z nimaggoabne § obiektami Zabytkowe]
Kopalni Wegla Kamiennego ,Guido” , ktéra stanowi ez Muzeum Gornictwa
Weglowego w Zabrzu i podlegaprzepisom Prawa Geologicznego i Gorniczego.

STAN ISTNIEJACY :
3.1. Rys historyczny.

Szyb ,Carnall" (przed likwidagjszyb ,Zabrze 1I"), rozpoczo gkbi¢ w roku
1844 i z przerwami gbiono do roku 1859, kiedy aginat gtebokas¢ 210
metrow. W 1873 roku szyb pagdpiono do gébokadsci 270 metrow, a na
pocztku XX wieku ponownie pogbiono tak,ze w roku 1912 oggnat on swa
gtebokas¢ ostateczan 521 metréw.

Pierwotnie szyb miat obudawdrewnian i ksztait prostoktny, w latach 1929 -
1931 szyb kompletnie przebudowano, nadanu ksztait beczki w obudowie
murowej o grubéci 0,5 metra, wykonanej z cegty. Szyb ,Carnall"pteiomie
80 metréw udosgpnit poktad 504 i stayt dla odwadniania eZci tego poktadu
potozonej ponikej poziomu Gtoéwnej Kluczowej Sztolni Dziedziczngy. tym
celu zainstalowano w nim pommurnikows, a ha poziomie sztolni wykonano
kamienne podszybie i wyrobiskgckace szyb ze sztolai ktérymi prowadzono
do sztolni wod pompowan z gkbszych poziomow kopalni.

Szyb ,Carnall* w czasie niemal 150 lat swojegoiestia petnit réne funkcje.
Pocatkowo w XIX wieku byt to szyb zjazdowo-wodny, potemraz z
rozbudows pola wschodniego kopalni ,Krolowa Luiza" (fiej ,Zabrze")
zacat petnic rolg szybu materialowego, podsadzkowego i wodnego.



3.2.

Po roku 1953, po przekierowaniu odwodnienia wyrohim& ruch ,Zabrze
Wschdéd", szyb ,Carnall" stat giszybem pomocniczym, stcym tylko
okazjonalnie do zjazddéw zatogi i transportu matévia W dniu 12.09.1961r.
w szybie ,Carnall" miata miejsce katastrofa polagajna urwaniu siklatki z
ludzmi. W katastrofie tej poszkodowanych zostato 22ngd@aw, w tym 14
zgircto.

Po ostatniej przebudowie zbrojenie szybu ,Carnatanowity dwigary
szybowe rozstawione w pionie co 2,0 m, do ktéryamacowane byty 4 ggi
prowadnikéw. Na catej gbokasci szybu zabudowany byt przedziat drabinowy
Zz pomostami stalowymi co 6,0 m. Szyb posiadat kcaoty do podszybi, w
tym m.in. na poziomach 43 m, 80 m, 140 m, 200 n, 125 503m.

Na pocatku lat 90-tych XX wieku szyb ,Carnall" zostat zlikdowany
poprzez zasypanie rury szybowej kamieniem poptue¥ko opuszczanym z
powierzchni. W trakcie jego likwidacji nie usgto zbrojenia szybu.

Wyrobiska przyszybowea¢zace st z szybem, przed jego zasypaniem, zostaty
odizolowane. Komory przyszybowe wraz z wyrobiskatainowacymi dogcie
do nich zostaty wczmiej zlikwidowane, a wloty zamurowane tamami
murowymi w bezpéredniej blisk@ci obmurza szybowego - w tym m.in. na
poziomie 43 m. Po catkowitym wypetnieniu rury szw@p, szyb zamkrito
klapa stalows i zabezpieczono dagi do jego zbu stalowymi wrotami. W
rzapiu szybu zainstalowano syfon @wednicy 150 mm wykonany ze stali
nierdzewnej, ktérym woda przekajaca przez zasyp w szybie miata
przedostaw@ si¢ przekopem pochytym na poziom 620 metrow pola
wschodniego kopalni ,,Zabrze".

Odtworzenie szybu na gjokasci okoto 50 metréw polegato na wybraniu i
wytransportowaniu z szybu materiatu zasypowegaoycilokoto 700 m3.

W szybie zabudowano tymczasowo kubel oraz lutagoelastycznysrednicy
600 mm. Zabudowany zostat rOwai¢dymczasowy przedziat drabinowy o
konstrukcji stalowej kotwionej do obmurza. Podcpesc udranieniowych w
szybie prowadzono na ko kontrok stanu obmurza i jego kontaktu z
gorotworem poprzez wykonywanie szeregu rir@dnicowych otworéw na
catym udranianym odcinku szybu.

Zgodnie z przeprowadzonymi pomiarami geodezyjnymybs,Carnall” po
udraznieniu posiada nagtujace parametry:

- glebokasé: 48,216 m,

- ksztalt: beczkowy o wymiarach w osiach okoto 4n6% 3,23 m,

- wlot jednostronny po stronie pétnocno-zachodnaegtbokasci 43,62 m,
- wlot kanatu wentylacyjnego naetpokasci 4,07 m.

Po udranieniu szybu do gbokasci 47,86 m zabudowano w nim pomost
zamykajcy z otworem kontrolnym.

Stan techniczny

Konstrukcja murowa jest w dobrym stanie technicznymSciany w
zdecydowanej wkszaci s3 nieotynkowane. Lokalnie wygtuja fragmenty
cienkich tynkébw cementowych. Nascianach wysfpuje wilgat o
zroznicowanym pochodzeniu. W wgkiszaci sa to slady przesczania wod
gruntowych , nie mima wykluczy réwniez dostpu wilgoci , ktéra dostaje si
poprzez stref bocznych powierzchni wiy wyciagowej , ktore nie gostonkte
przed warunkami atmosferycznymi. Na dnie szybu dujej s¢ rzapie.
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Chodniki przylegte s wyprofilowane w sposob utatwigly sptyw wody z
chodnikéw do szybu .

Obecnie w szybie znajdujeesuktad drabin i pomostow umliwiajacych
komunikacg piesa. Poza ukladem drabin w szybie idme g kable
energetyczne, rurcgy wody paarowej, rurocig tloczny , rurocig
Sprzonego powietrza oraz przewidziany do usaia lutniocag @600.

3.3. Przeprowadzone prace remontowe.

W latach 2013- 2014 w szybie Carnall przeprowadzuasgpujace prace
remontowe ogolnobudowlane i instalacyjne:

- remont obmurza szybu poprzez spoinowanie, wykusveasztek
konstrukcji stalowych i uzupetnianie brakaych cegiet,

- czyszczenie obmurza szybu,

- zabudowa w szybie ruragu odwadniania érednicy 159mm,

- zabudowa uchwytow kablowych,

- zabudowa kabli zasilggych,

- wykonanie rzpia szybu,

- wykonanie w obmurzu szybu wlotu powietrza dla ograeia szybu.

STAN PROJEKTOWANY :
4.1. Charakterystyka ogodlna

W istnieacym szybie zaprojektowano schody szgywe prowadzce do
podziemnej cgci kopalni. Schody zaprojektowano jako proste dwgbive
oraz kete (spiralne). Schody &e stanowa ostatni odcinek @&@pwy 0 wys.
ok. 7.2 m. Schody zaprojektowano w konstrukcji astadj ze stopnicami z
blachy podestowejebrowanej. Spoczniki — o konstrukcji stalowe] — z
posadzk z blachy podestowejebrowanej. Balustradzaprojektowano jako
stalowg z wypetnieniem z rurek poziomych.

Charakter(wystroj) klatki schodowej — roboczy, prastowy.

Istniejace instalacje rurowe powinny zoét@rzetaone aby umgiwi¢ ich
poézniejsz konserwagj. Kable energetyczne znajdog st aktualnie w szybie
pozostag bez zmian. Istniapy lutniochg elastyczny oraz przedziaty
drabinowe przeznaczono do demamtalstniepce pomosty w olebie rzpia
nalery rozebra i zastpi¢ nowoprojektowanymi pomostami.

Prace obejmuyj rowniez wykonanie instalacji elektrycznegwietlenia szybu,
uziemienia oraz centralnego odkurzania. Ponadto dnngj czsci szybu
zostanie zabudowane gdzenie zraszage.

W dolnej czsci szybu zostan zabudowane 2 podesty z posagzk krat
pomostowych. Od goéry szyb zostanie zanmalyniblachami pomostowymi
osadzonymi na konstrukcji stalowe.

Nie przewiduje i remontu i renowacgcian szybu.



4.2.

4.3.

Prace budowlane i instalacyjne - zakres

Przed przysipieniem do prac budowlanych naje przeprowadxz
nastpujace prace rozbiérkowe i demontave:

- demonta przedziatu drabinowego obejmay drabiny z palkami i
spoczniki, oraz pomosty w adloie rzpia szybu
- demonta lutniociagu elastycznego @ednicy 600mm,

Nalezy przeprowadz nastpujace prace budowlane:

- zabudowa schodow stalowych prostych dwubiegowychkonstrukcji
stalowej ze stopnicami z blachy podestowefjrowanej,

- zabudowa schoddéw stalowych ¢tych o konstrukcji stalowej ze
stopnicami j.w.,

- zabudowa balustrad stalowych schodow prostycttyéin oraz otwartych
miejsc przy spocznikach,

- zabudowa 2 podestéw kratowych na poziomach -48r85 -45.94 wraz
z wkazami oraz drabinami,

- czesciowa zabudowa zamlgtia szybu od géry — konstrukcja stalowa z
pokryciem z blach pomostowych,

- zabudowa drzwi wégiowych do szybu oraz kraty,

- zabudowa otworu nawiewnego w gorneg&z szybu — monta zaluzji
stalowej,

- wykonczenie powierzchni dégia w poziomie -4,07 m oraz -43,345m.

Nalezy przeprowadz nastpujace prace instalacyjne:

- wykonanie instalacji swietlenia w obg¢bie klatki schodowe] w postaci
kinkietow szczelnych typu IP65 orazvdetlenia awaryjnego wraz z
okablowaniem natynkowym i rozdzielaielektryczma,

- wykonane uziemienia klatki schodowej,

- monta urzadzenia zraszagego w gornej agci szybu,

- monta instalacji centralnego odkurzania wraz z dosgtawinstalacy
odkurzacza zlokalizowanego na projektowanym pameow podszybiu.

- ewentualna korekta przebiegu istagggo rurocigu ppa

- przelazenie rurocigbw ppa , spezonego powietrza i ttocznego na catej
wysokaci szybu

Instalacje s przedmiotem odibnych opracowa projektowych za wytkiem
przetazenia istniggcych  rurocigdbw . Jéli  zajdzie konieczn&
przeprojektowania elementow mogeych rurocigi naley to wykona& w
ramach nadzoru autorskiego lub osobnego opracowsykanawcy robot.

Klatka schodowa

Zaprojektowano Kklatk schodow prostt dwubiegows oraz schody kie.

Konstrukcja schodéw - stalowa — z dwuteownikéw typlEB140 i
dwuteownikow 100 - zabezpieczona antykorozyjnie rpep ocynkowanie
ogniowe

Spoczniki i stopnice schoddéw wykonane zostan ocynkowanej blachy
pomostowepebrowanej gr. 8mm.
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4.4.

4.5.

Szczegotowy opis konstrukcji klatki schodowej prz@sviono w tomie z
projektem konstrukcyjnym.

Wysokas¢ klatki schodowej: 3939cm (od poziomu -43.35 doipor -3.96

w tym klatka keta — od poziomu -43.35 do poziomu -36.16 i klatkaspa od
poziomu -36.16 do poziomu -3.96)

Parametry klatki schodowej prostej:

szeroka@¢ stopni: 140cm

wysokas¢ stopni: 17.5cm

gtebokas¢ stopni: 26cm

szeroka¢ w swietle pochwytéw balustrady: 131 cm

ilos¢ stopni w biegu: 7 (oraz 9 w miejscu styku z kigitketa)
ilos¢ biegow: 26 (25 po 7 stopni i 1 po 9 stopni)

Parametry klatki schodowejdej:

promien klatki schodowej: 130cm
rur srodkowa: 219.1 x 8 mm
szerok@¢ stopni: 119cm
wysokas¢ stopni: 17.5cm
gtebokas¢ stopni: 4.2cm — 50 cm
ilos¢ stopni w biegu: 13, 14 14
ilos¢ biegow: 3

Balustrady

Zaprojektowano balustrady stalowe zabezpieczongkardzyjnie poprzez
ocynkowanie ogniowe.

Balustrady wykon& z elementow zimnogiych — rury pionowe (stupki)
@35mm, rury poziome (wypetnienie) @25mm. Pochwytira @45mm

Pochwyt balustrady na wysaod@ 110cm. Rurki w poziomie — maksymalny
rozstaw 200mm wwietle.

Stupki balustrad naly mocow& do bokow konstrukcji stopni wg detalu
przedstawionego w tomie z projektem konstrukcyjnym.

Drzwi i krata

Wejscie do szybu naly zamkmé¢ drzwiami stalowymi. Konstrukcja
oscieznicy — z profili zimnogetych malowana farpdo metalu na kolor RAL
7045, wypetnienie drzwi — blacha malowana fado metalu na kolor RAL
7045. Drzwi jednoskrzydtowe — nietypowe pétukowewykonywane na
zamowienie. Zamkrcie — zamek patentowy.

Od wewmntrz wegcia zabudowa dodatkowo krat dwuskrzydiow z siatki
stalowej ocynkowanej zamykaod zewntrz na kitodk



4.6. Podesty kratowe

Na poziomach -43.35 oraz -45.94 zaprojektowancepiydwraz z witazami
oraz drabinami. Podesty wykahaz krat pomostowych zgrzewanych z
ptaskownikow 40x2mm ocynkowanych galwanicznie osagzh na belkach
typu HEB140. W miejscu posadowienia rury klatkgtey - belka HEB 240.
Belki stalowe zabezpieczyprzeciwkorozyjnie ocynkowanie ogniowe.

Podest na poziomie -43.35 jest dolnym podestenkiki@hodowe] natomiast
na poziomie -45.94 zostanie umieszczany odkurdacgystemu centralnego
odkurzania.

Szczegoty zabudowy przedstawiono w projekcie kokstjinym.

4.7. Gorne zamknigcie szybu

Zaprojektowano cgciowej zamkngcie szybu ,od gory” polegage na
wykonaniu w poziomie 0.00 m konstrukcji stalowejzabudow z blach
podestowychzebrowanych. Szczego6ty zabudowy przedstawiono wepoig
konstrukcyjnym. Przestrie otwarty pozostawiono dla monta eksponatu
klatki-windy co Ikedzie przedmiotem odbnego opracowania. Podtoga
eksponatu klatki-windy wraz z w.w. zabudpwtanowé beda zamkngcie
szybu od gory.

OCHRONA PRZECIWPO ZAROWA.

Przepisy bezpiechstwa paarowego nakiladajna projektanta dwa podstawowe

wymagania :

- odckcie dostpu powietrza z powierzchni do szybu poprzez zagu@iszybu
mozliwe do otworzenia od zewtrz i z wewratrz szybu,

- wykonanie urzdzenia zraszagego w gornej e&ci szybu.

Zamknkcie szybu jest mdiwe poprzez likwidagj trzech istniejcych otworow :

- wejscia do szybu - przyjo rolet przeciwpaarowa mocowam ponad otworem

- wlot wentylacji wscianie bocznej o wymiarach 80x140 cm wypasy jest klag

odcinapca E1S120 typu RX-4 , zabudowgod strony centrali.

- sklepienia szybu - zaprojektowano zangkme polegajce na wykonaniu w
poziomie 0.00 m konstrukcji stalowej z zabudow blach podestowych
zebrowanych oraz zabudowie eksponatu klatki-windy,

W gornej ptaszczynie konstrukcji murowej szybu projektuje ¢ surzadzenie
zraszajce podiczone do istnigcego rurocigu ppa. o srednicy 250mm .
Wydajnag¢ urzadzenia okrgla Rozporadzenie ministra gospodarki z dnia 28
czerwca 2002roku w sprawie bezpietst®va i higieny pracy ,prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciamovego w podziemnych
zakfadach gorniczych. &iienie robocze 0,4MPa wydaj§t0,6m3/min .



6. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ).

6.1.

6.2.

Podstawa opracowania informacji ,B 1 0 Z":

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (DRI poz. 94 z
1998 r. z paniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r Prawo budowlane. (Dz.Nr 106
poz.112 z 2000 r. z paiejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 rzoiz.U. Nr 109
poz. 1156 z 2004 r.)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia
1997 r w sprawie ogoélnych przepiséw bezpiésk@a i higieny pracy
(Dz. U. Nr 91 poz. 811 z 2002 r)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2008
sprawie szczegbétowego zakresu i formygkinj budowlanego
(Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z 2003 r)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20 w
sprawie informacji dotycicej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z
2003 )

- Projekt budowlany klatki schodowej w szybie Carnall

- Normy polskie wprowadzone do stosowania zgodnib@niazujacymi
przepisami

- Inne okolicznéci mogice wystpowa przy realizacji inwestyciji.

Informacja dla planu ,B 10 Z"

Plan BIOZ powinien zawietanastpujace dane i informacje:

6.2.1. Zakres robot budowlanych.
6.2.1.1. Zagospodarowanie terenu i placu budowy:

- wyznaczy strefy niebezpieczne,

- zaopatrz¢ budow w wymagane przepisami tablice
informacyjne i ostrzegawcze,

- doprowadzt energé¢ elektryczm oraz inne potrzebne

media
- zapewnt oswietlenie sztuczne
- ustali miejsca magazynowania materiatdw

budowlanych i ustadi sposob ich sktadowania w sposob
wykluczapcy mazliwos¢ wywrécenia lub spadedia
sktadowanych wyrobow

- w widocznym miejscu umgei¢ informacg numerach
telefonow alarmowych, tj pogotowia ratunkowego,
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6.2.1.2.

6.2.1.3.

6.2.1.4.

strazy pazarnej i policji.

Warunki socjalne i higieniczne:

- wydzielenie pomieszcae sanitarno-higienicznych jak
szatni z szafkami na odziezyst i brudra, umywalni z
umywalkami lub innymi urzdzeniami do mycia,
uskepow w zalenaosci od ilosci pracownikéw i odlegtéci
nie wigkszej nz 125 m od najdalszego miejsca pracy na
budowie,

- wyznaczenie miejsca dla spovania positkow przy
czym w przypadku robot prowadzonych w okresie
jesienno-zimowy naley przewidzi€ positek ciepty, a w
okresie letnim woe¢ ochtodzonr lub mineraln,

- dopuci¢ palenie tytoniu w miejscach do tego celu
przeznaczonych, aoz to naswiezym powietrzu (okres
letni), lmdz w specjalnie do tego celu przystosowanym
wyznaczonym pomieszczeniu,

- zorganizowa i stosownie wyposg¢ w apteczk I-szej
pomocy,(opaska uciskowa, aparat do sztucznego
oddychania, srodki opatrunkowe, ogo6lnie degne
srodki przeciw bolowe itp ) punkt pierwszej pomocy
medycznej,

- ew. przewidzié miejsce dla suszenia uliraoboczych
gdyz roboty mog by¢ tez prowadzone przy opadach
deszczu.

Zabezpieczenie przeciwparowe:

- teren budowy wyposg¢ w odpowiedmi ilos¢ sprztu
pozarowego jak ganice, topaty, siekiery i inne wedtug
potrzeby,

- miejsca rozmieszczenia spta pazarowego wyranie
oznakowa,

- W miejscach umieszczenia sgiz pazarowego wywiesi
instrukcg o0 postpowaniu w razie powstania paru.

Maszyny i uradzenia:

- eksploatowane maszyny i gdzenia musz posiada
stosowne sSwiadectwa wymagane przepisami
dopuszczajce je do stosowania,

- maszyny i urzdzenia techniczne oraz nadzia
zmechanizowane nalg stosowa i uzywat zgodnie z
dokumentag  techniczno-ruchow tzw. ,DTR"
producenta na zasadach przez niego ustalonych,

- pracownik obstuguacy dany sprgt mechaniczny lub
urzadzenie winien zosta przeszkolony i posiada
stosowne uprawnienie,

- ew. napraw maszyn i uradzer moga wykonywa osoby
| warsztaty upowanione przez producenta i wykazane w
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6.2.1.5.

6.2.1.6.

dokumentacji DTR,

na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynpch
dzwignik towarowo-materiatowy, powinny znajdoda
si¢ stanowiskowe instrukcje bezpiecznej obstugi danego
urzadzenia oraz jego przeglow i konserwacji,

przed rozpoogiem pracy kadego dnia oraz w okresach
ustalonych przez producenta w DTR maszyny i
urzadzenia winny by przeghdnicte pod wzgidem stanu
technicznego i sprawdzone pod wagm prawidtowego
bezpiecznego dziatania kytkowania,

transport i roztadunek na placu budowy materiatbw
powinien odbywéa sie za pdrednictwem maszyn i
urzadzen do tego przeznaczonych z zachowaniem
wszelkichsrodkow bezpiecaestwa.

Rusztowania typowe i prowizoryczne.

rusztowania typowe powinny bywykonane zgodnie z
dokumentagj producenta, a prowizoryczne wedtug
projektu indywidualnego i obstugiwane - montowane
przez pracownikOw przeszkolonych i posiadaj
odpowiednie uprawnienia,

przed rozpooxiem pracy na rusztowaniu naje
sprawdzt stan rusztowania, usubte stwierdzone ew.
usterki przed wagiem pracownikOw na rusztowanie,
rusztowania winny hy szczegodlnie dokiladnie
skontrolowane w przypadku po zaistnieniu silnego
wiatru, opadach i innych przyczynach mogch mie
wplyw na stateczrigé rusztowania

wszelkie kontrole i naprawy rusztowaszczegolnie
rusztowa prowizorycznych naley wykonywa jako
prag na wysokeéci z pelnym zabezpieczeniem przy
pomocy szelek bezpieargtwa i lin asekuracyjnych,
wejscie na rusztowanie z poziomu ogolnie @psego
dla o0s6b postronnych powinno d&yodpowiednio
zabezpieczone przed alovoscia  wejcia  na
rusztowanie w okresie przerwy w pracy ( okres
nocny ),

nalezy w odpowiednich miejscach und@¢ informacije o
pracy na rusztowaniu i nie przechodzeniu oséb pod
rusztowaniami, a ew. konieczne p&ogg pod
rusztowaniem nafey zabezpieczy  daszkiem
ochronnym.

Roboty na wysoki

- stanowiska pracy znajdige se& maksimum na

wysokaci 1,0 m nad poziomem terenu nale
zabezpieczy balustrad (porcza) o wysokadci co
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najmniej 1,1 m

- roboty na wysokgci tzn. roboty na wysokai od | ,0 m
wzwyz halezy obowazkowo wykonywé& z uzyciem
szelek bezpiechstwa, linek asekuracyjnych i innych
srodkéw  zabezpieczggych  dostosowanych  do
wysokasci i rodzaju prowadzonych prac

- w zalenosci od maliwosci stosowda rowniez inne
sposoby dopuszczone przepisami przy pracach na
WYSOKGCI.

6.2.1.7. Roboty impregnacyjne i izolacyjne.

- ¢$rodki i substancje chemiczne nafeprzechowywa i
stosowé& zgodnie z instrukgjproducenta,

- osoby wykonujce prace i stykage st ze srodkami i
substancjami chemicznymi powinny dwyposaone w
srodki i sprzt ochrony osobistej odpowiednio do
wystepujacych zagraen, a w miejscu wykonywania
rob6ét winna znajdowa sie podrkczna apteczka
zaopatrzona w szczegokwdb w $rodki przeciw
oparzeniom i zatruciom oragodki opatrunkowe oraz
umieszczony numer telefonu najisizego punktu
pomocy medycznej.

6.2.1.8. Roboty montaowe.

- roboty montaowe prefabrykowanych elementéw
stalowych mog by¢ wykonywane na podstawie projektu
montau przez pracownikdw zapoznanych z instrakcj
organizacja montal oraz rodzajemaywanych maszyn i
innych uradzei technicznych,

6.2.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
- szyb Carnall
6.2.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktoneoga

stwarzaé¢ zagrazenie dla bezpieczgstwa i zdrowia ludzi:.

- strefy przeznaczone wagdznie dla ruchu gérniczego itd.

Instrukta z pracownikow i obowiazki uczestnikow procesu budowlanego

Pracodawca jest zoboaziany:
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6.4.

- organizowa prac w sposOb zapewnigy bezpieczne i higieniczne warunki
pracy

- informowa: pracownikdéw o ryzyku zawodowym zazianym z wykonywam
przez nich pragoraz o zasadach ochrony przed zagniami

Osoby sprawuce funkcje kierownika budowy lub robdét, posiada& uprawnienia
budowlane, maj ponadto obowizki wynikajace z przepisow prawa budowlanego,
takie jak: kierowanie budaywobiektu budowlanego  w sposob zgodny z prajekt
pozwoleniem na budoyy przepisami i obowizujacymi polskimi normami oraz
przepisami bezpiecastwa i higieny pracy.

Osoby te s obowhzane wstrzyma roboty budowlane w przypadku stwierdzenia
mozliwosci powstania zagi@nia oraz bezzwitocznie zawiadd@md tym wiEciwy
organ.

Kierownik budowy jest zobowrany do spordzenia planu bezpiecistwa i
ochrony zdrowia zgodnie z obagujacymi przepisami prawa budowlanego i
przepisami szczegotowymi, ktory jest umieszczonyidocznym charakterystycznym
miejscu i jest dogpny dla wszystkich osob przebyweych na placu budowy.
Pracownik jest zobowkany do przestrzegania przepisOw bezpigstrea i higieny
pracy, w tym, w szczegolgo, planu bioz i instrukcji Zytkowania maszyn, usgzen
i materiatow.

Pracodawca nie nie dopyci¢ do pracy pracownika nie posiasieg¢go
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umi&osci do jej wykonania, a tale
znajomdci przepisOw i zasad bezpiedstwa i higieny pracy. Pracodawca jest
obowizany zapewri przeszkolenie pracownika w zakresie bezpigstea i higieny
pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowamkiesowe szkolenia w tym
zakresie.

Zapobieganie niebezpiecaestwom i dziatania interwencyjne

Na budowie powinny ky urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Na widoganmiejscu powinien hy
umieszczony wykaz zawieraly adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej jednostki stiey pazarnej

- posterunku policji

- najblizszego punktu telefonicznego (adzpocztowy, budka telefoniczna, itp)

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest olpany:

- podp¢ niezlzdne dziatania elimingge lub ograniczafe zagraenie

- zapewnt udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

- ustalt w przewidzianym trybie okoliczioi i przyczyny wypadku

- zastosowaodpowiednigrodki zapobiegajce podobnym wypadkom.
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