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A. WARUNKI OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne |

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wymagan wspolnych dla robét objetych
zamoOwieniem o nazwie:
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1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Te  chnicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obj etych Szczegétow a Specyfikacj q Techniczn g

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegoblnych obiektéw i rodzajow robét. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami ,Wytycznych
Zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu” i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujace sie do robot.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robo6t

Droga tymczasowa (monta zowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jej zakohczeniu.
Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania Wykonawcy
na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je

Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnosé realizacji budowy z
projektem, sprawdzajgca jakos¢ i odbierajgca roboty budowlane.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiarow dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzeni
wszystkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robo6t.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodno$¢é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Przeszkoda naturalna - element s$rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad
droga, kolej, rurociag itp.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robdét.

Kosztorys/Przedmiar - wykaz robo6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcag odrebng catos¢ technologiczng, zdolng
do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z termo modernizacjg budynku

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogolne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i
poleceniami Inwestora.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaréw oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
zagospodarowanie i ochrone placu budowy.

1.5.2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest jak w pkt 1.1

1.5.3. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
dokumentacii.

W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci
obcigzajg Wykonawce wygrywajacego przetarg.

Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w
Dokumentacji Projektowej powinny by¢é wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany
Dokumentaciji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je
Inwestorowi do zatwierdzenia.

1.5.4. Zgodno $¢ rob6t z Dokumentacj g Projektow qi ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedga w pei
zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jakosé elementu budowli, to takie
materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Informacja o terenie budowy

Roboty odbywaé¢ sie bedg na terenie MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU. Dziatka jest
uzbrojona w sie¢ wodng i elektryczng. Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowaé roboty, aby nie dopusci¢ do
dewastacji. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub elementéw zagospodarowania Wykonawca usunie na wiasny
koszt. Jezeli wystapi sytuacja, ktora bedzie kolidowata z robotami nalezy uzgodnic¢ jg z Inspektorem Nadzoru i
Inwestorem.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wplyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
. mozliwoscig powstania pozaru

1.5.7. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tlatwopalne beda
skladowane w sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe do rob6t beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw
od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy Materialy uzyte
do wykonania zadania musza posiadac atesty, certyfikaty.

1.5.9. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzehn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagah sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien
rozpocza¢ roboty utrzymane nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizaciji
zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktorych sie
porusza podczas wykonywania zadania.

1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaglty bedzie
informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez
Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegOtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
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zatwierdzenia przez Inspektora.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow.

2.3. Inspekcja wytwarni materiatéw

Wytwornie materialtdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawag akceptacji okreslonej partii materiatdbw pod wzgledem
jakosci.

2.4. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to ich koszt zostanie przewartosciowany.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg potrzebne na budowie, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robot oraz byly dostepne do
kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego skladowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpi¢ réwnowaznymi
stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami
dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robat,
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku takich ustalen, w dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczgacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet,
po akceptacji przez Inwestora, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami
Inspektora, w terminie przewidzianym umowsa. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Poniewaz roboty wykonywane bedg w istniejacym szybie wentylacyjnym o gtebokosci 43 m, Wykonawca
opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt transportu materiatdbw budowlanych a w szczegdlnosci
transportu elementéw konstrukcji stalowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatléw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem
robét oraz poleceniami Inspektora. Ze wzgledu na specyficzny charakter obiektu, Wykonawca zorganizuje tak
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roboty, aby nie utrudnia¢ biezacej dziatalnosci osrodka. Wykonawca opracuje i przedstawi szczego6towy
harmonogram robét. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Wszystkie roboty wykonywane w szybie wentylacyjnym muszg odbywa¢ sie pod Scistym nadzorem os6b
uprawnionych do prowadzenia robét gorniczych.

Osoby wykonujgce prace budowlane muszag posiada¢ zaswiadczenia o szkoleniu BHP a w szczegdlnosci
prowadzenia robét na wysokosci.

Wykonawca na wilasny koszt opracuje projekt zabezpieczenia platform na kazdej kondygnaciji.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora program zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi namierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierat:

a) czesc¢ ogolng opisujaca:

. organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

. bhp,

. wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

. wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdllnych elementdéw robot,

. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

. wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli, sposob i forme gromadzenia wynikow badan,

zapis pomiarow, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowang forme przekazywania tych informacji Inspektorowi,
b) czes¢ szczegbdtowa 0gdllng opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

. wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu,
. spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
. sposob i procedure pomiaréw i badan,

6.2. Zasady kontroli jako $ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robo6t i jakosé materiatdw. Zapewni on odpowiedni system
kontroli, personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw i robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak
nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposoOb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i Pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowaé wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
badania.

Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na pismie do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w PZJ.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probki

Zabudowa Klatki Schodowej w Szybie Carnall Strona 6



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

. Polska Norma

. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie a),

) spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

6.8.2. Ksiega Obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do Ksiegi Obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatbw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

c) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robét,

e) Protokoly z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robot sa: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. 1 kpl

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale wykonawcy:
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a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér czesciowy,

c¢) odbior ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.

Jakos¢ i ilosci robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

8.4. Odbidr ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob4t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw wymienionych ponize;j.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikdw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

W toku ostatecznego odbioru rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokot Ostatecznego Odbioru
Robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy.

2.Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne.
3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiarow.

5.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.

6.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i PZJ.

7.0pinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalgczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST.

8.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przetozenie istniejgcych sieci) oraz protokoty
odbioru i przekazywania tych robét wiascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Terminy wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktadajagce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robdt bedg obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

. warto$¢ materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

. wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztam,

. koszty odwozu i utylizacji odpadéw,

. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z pOzniejszymi zmianami) —
Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z p6zn. zmianami)

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. z dn.
26.06.2002 r. z p6zno zmianami)

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spal. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.).

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano montazowych i rozbiérkowych. (DzU. nr 13, poz. 93,1972 r.).

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121, poz.1138

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemOw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaraciji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z 1998 r. Nr 113, p0z.728)

Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,

11. UWAGI KONCOWE:

Niniejsz q specyfikacj e nalezy rozpatrywa ¢ tacznie z projektem technicznym i przedmiarem rob6t

ST 01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE — kod CPV 45111300-1

1. WSTEP

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych (wyburzeniowych).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét rozbiérkowych,

Wywiezienie gruzu z utylizacjg
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1.4. Okre Slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw i sprzetu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przyst gpieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ dokfadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegolnych elementéw sktadowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie, ustalic metode rozbiérki, opracowaé
harmonogram robét rozbiérkowych.

Nalezy rozezna ¢ konstrukcj e poszczegélnych elementéw, ich potaczenia miedzy sobg oraz stopien
zniszczenia, aby mozna byto dobra¢ wlasciwy sposdéb rozhbidrki. Na podstawie ogledzin ustala sie kolejnos¢ robot
i sposoby ich wykonania.

Dobdr metody rozbiérki - metode wykonywania prac dobra¢ w zaleznosci od warunkéw i rozmiar6w rozbiorki
oraz od tego czy materiat uzyskany w pracach rozbiérkowych ma byé powtérnie wykorzystany.

Przy robotach rozbiérkowych na wysoko  $ci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ robotnikdw pasami.

Ogodlnie metody rozbidrki dzieli si e na:

. reczne,

. mechaniczne ( miotami pneumatycznymi, pitami tarczowymi lub linowymi do betonu, urzadzeniami
rozpierajgcymi itp. )

Odzysk materiatdow nie jest przewidziany

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Wywozony gruz, elementy konstrukcji nalezy umieszczac
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem oraz
nadmiernym pyleniem - w sposéb nie zagrazajacy innym uzytkownikom drég.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji rob6t i harmonogram uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.1.2. Zapisy w Dzienniku Budowy

Przebieg robét rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy, ktéry oprocz danych
porzadkowych powinien podawac:

- kolejnos¢ i sposdb wykonywania robot.

- protokolarne stwierdzenie, czy Sciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku, na ktérych bedg
pracowali robotnicy lub bedg ustawione rusztowania albo drabiny majag dostateczng wytrzymatosé.

- opis srodkéw zabezpieczajacych, ktére zostaly uzyte przy rozbiérce.

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbiérce i majacych wptyw na przebieg robét i bezpieczenstwo ludzi
prowadzacych rozbioérke.

5.1.3. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiork  owych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi ¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz
zatrudnia¢ robotnikbw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caly czas trwania rob6t nalezy pilnowac, aby
na teren rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.

Przed przyst gpieniem do rozbiorki - trzeba opracowaé program rozbiérki ,a zatoge zapozna¢ z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania rob6t rozbiérkowych.

Prace na wysoko sciach

Szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce odtamki oraz mozliwos¢ przywalenia
pracownikow gruzem lub obalanym elementem.

1. Kierownik robo6t powinien wskazywaé miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i
wystajacych czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna
gromadzi¢ na stropach, pomostach i schodach.

2. Teren robét rozbiérkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

3. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowaé sie swiadectwem dopuszczenia do pracy na
wysokosci, by¢ zaopatrzeni w helmy ochronne i przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub
pomostem rusztowania wyposazeni w pasy z ling dtugosci do 3 m, ktérg przywigzuje sie do mocnej czesci
Sciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do $ciany.

Zabronione jest m.in.:

- wykonywanie rozbiorki podczas silnych wiatrow (80 km/h),
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- zrzucanie na ziemie elementow z rozbiorki.

Ponadto:

Urzadzenia uzytecznosci publicznej, takie jak latarnie, stupy, przewody, roslinnos¢, nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem czy uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w SST, a sprawdzenie i odbi6r rob6t winny
by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Obmiar gotowych robot lub robét zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi obmiaréw.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty winny byé wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Jak pkt 9 ,Warunki Ogéine”

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia
24.05.1981r)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogélne. Arkady
1988 r.

Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach
rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych... (Dz. U. z 1995 r
Nr 10, poz. 47.) Rozporzadzenie MP i PS z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bhp (Dz.U. z
1997 r Nr 10, poz. 47)

Gilewicz A., Szymanski M. T: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie. KWP Bud-Ergon Sp. z
0 0, Warszawa 1993.

ST 01.02 BETON KONSTRUKCYJNY — kod CPV 45 223 500-1
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem elementéw betonowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj aq
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonéw konstrukcyjnych dla wykonania uzupetnienia posadzek przy wejsciu do szybu z poziomu -3,97 m,.
Dotyczy rowniez wykonczenia posadzki na podiozu skalnym w miejscach wyjscia z szybu na teren wyrobisk .
Do wszystkich tych elementow stosowac beton klasy C20/25.
1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ materialdbw i wykonywanych rob6t oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg Specyfikacje i poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY.
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm polskich. Beton
konstrukcyjny nalezy zakupi¢ u dostawcy wydajgcego $wiadectwo o jakosci betonu , jego wytrzymatosci i uzytych
materiatdw do jego wykonania. Dopuszcza sie zastosowanie gotowej suchej mieszanki do prac na poziomie -
43,34m zarobionej na miejscu zgodnie z zaleceniami producenta
3. SPRZET.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:
przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgar/ min,
przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) stosowac taty wibracyjne charakteryzujace
sie jednakowymi drganiami na cafej dlugosci.
4. TRANSPORT.
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki bet  onowe;.
Srodki do transportu betonu :
Ze wzgledu na niewielkie ilosci nie okresla sie .
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.
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6. 0DBIOR ROBOT

6.1. Zgodnos¢ robdt z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa Specyfikacjg oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

6.2. Odbior robo6t zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu.

6.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonanie robdt zgodnie z projektem i Specyfikacja
inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robot.

6.2.2.. Odbior ko ncowy.

Odbiér koncowy odbywa sie pisemnym stwierdzeniem Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami, w
jednostkach ustalonych w wycenionym $lepym Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien by¢ wstawiony do
Ksiegi Obmiaru. .

Obmiar wykonanych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
7.2. Zasady okre slania ilo $ci Rob6t i materiatow

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli Specyfikacje wlasciwe dla danych Rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m jako
dlugosé pomnozona przez sredni przekréj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach
lub kilogramach.

7.3 Jednostka obmiaru

Jak w przedmiarze robét

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Jak w zatozeniach ogéinych pkt 9

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badah. Oznaczenie cech fizycznych.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30002 Cement specjalne.

PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejacy.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-067114/00 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne, badania

ST 01.03 KONSTRUKCJE STALOWE - kod CPV : 45 223 100 -7

1.0 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowych
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1 .1.

1.3 Zakres rob6t obj etych Specyfikacj a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z nastepujacymi
elementami konstrukcji:

- konstrukcja schodow stalowych dwubiegowych wraz ze spocznikami

- konstrukcja schodow wachlarzowych wspornikowych wraz ze stupem centralnym i spocznikami

- konstrukcja pomostéw w poziomie -43,34 m i — 45,94m wraz z pokryciem z krat pomostowych

- konstrukcja pomostu w poziomie 0,00m

- pokrycie schodéw i pomostéw blachami zeberkowymi i kratami pomostowymi

Wymiary i charakterystyki przyjetych dla poszczegélnych elementéw stalowych profili zgodnie z rysunkami
wykonawczymi konstrukcji i architektury oraz odpowiednimi wykazami stali.

1.4 Okre Slenia podstawowa
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Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i "Wymagania
Ogoblne”

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Inspektor
Nadzoru. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do opracowania wlasnym
kosztem i staraniem oraz przedstawienia do akceptacji Inspektor Nadzoru n/w dokumentaciji:

Projekt technologii spawania zawierajgcy metode spawania sprzet i materiaty, kolejnos¢é wykonania spoin przy
ktorej wystepujg najmniejsze odksztatcenia i naprezenia spawalnicze pozycje tgczonych elementéw przy
spawaniu sposOb prostowania elementow po spawaniu przygotowanie brzegow elementoéw i rowkow do
spawania rodzaje obrébki spoin metody kontroli i badan.

Projekt organizacji budowy uwzgledniajacy wytyczne organizacji budowy oraz sprzet przewidziany do
zastosowania przez Wykonawce i warunki budowy Do projektu organizacji budowy nalezy projekt transportu
zwlaszcza pionowego , technologii montazu oraz projekty rusztowan i innych tymczasowych konstrukcji
pomocniczych. Projekt ten powinien zagwarantowaé catkowite bezpieczenstwo ludzi i montowanej konstrukciji.
Projekt technologu zabezpieczeh antykorozyjnych przewidzianych niniejsza Dokumentacja Projektowg
obejmujacy:

metody przygotowania powierzchni wg PN 70/H 97051 PN 70/H 04652 PN 70/H 04653 warunki przeprowadzenia
prac antykorozyjnych zaréwno w wytworni jak i po zmontowaniu konstrukcji uwzgledniajac zagadnienie
zabezpieczenia antykorozyjnego stykdw montazowych w trakcie montazu

technologie wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych w wytwérni oraz na placu budowy z uwzglednieniem
réznic w zabezpieczeniu poszczegoélnych elementow i konstrukcji naprawy uszkodzeh powtok w czasie montazu t
zabezpieczenia stykéw i montazowych

szczegOlly techniczne rozwigzan zabezpieczeh antykorozyjnych poszczegoélnych elementéw konstrukcji
szczegOlnie przy dylatacjach i innych elementach wymagajacych wiekszej starannosci wymagania w zakresie
dozoru wykonywania i kontroli zestawienie materiatéw i sprzetu do wykonania pokrycia z podziatem na czes$é
dotyczaca wykonania konstrukcji i czes¢ dotyczacg montazu.

Zgodnie z pkt. E.1.3 PN-b-06200 rysunki warsztatowe opracowuje wykonawca, jesli w kontrakcie nie uzgodniono
inaczej. Rysunki sporzadza sie zgodnie z PN-B-01040. Rysunki warsztatowe opracowane przez wykonawce
akceptuje projektant przed skierowaniem do produkcji.

Dodatkowo do koncowego odbioru nalezy przygotowacd'

Deklaracje zgodno$ci wg PN-EN 45014.

Kwalifikacje wykonawcy.

Konstrukcje zaliczy¢ mozna do klasy 2 wg PN-87/M-69009 i zat. A do PN-B-06200.

Wykonawca konstrukcji stalowej musi byé zakwalifikowany do zakfadu | lub Il grupy wg PN87/M-69009.
Wytwérnia elementéw stalowych winna mie¢ uprawnienia do wykonywania potaczen spawanych klasy 1.
Wytwérnia powinna przedstawi¢ odpowiednie swiadectwo kwalifikacyjne wydane przez Spawalnicza Komisje
Kwalifikacyjna.

Wymagania te dotycza réwniez firmy przeprowadzajacej montaz konstrukcji.

Materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mieé¢ zaswiadczenie jakosci zgodne z PN-EN 45014 i PN-H-01107 lub
wyniki badar laboratoryjnych potwierdzajagce wymagang jakos¢. Wszystkie elementy muszg by¢ trwale
oznaczone. Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosnej.

Do wszystkich wyrobow nalezy dotgczy¢ dokumenty potwierdzajace ich jako$¢ zgodnie z odpowiednimi normami
a w szczegolnosci:

Wyroby hutnicze wg PN-H-01107

Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997

Sruby zwykta wg PN-M.-82054-18

Wytwarzanie.

Przy wytwarzaniu elementéw stalowych nalezy zachowac¢ wszystkie wymagania przynalezne konstrukcji klasy 2.
Identyfikacja.

Kazda czes¢ konstrukcji i pakiet podobnych czesci w kazdej fazie wytwarzania powinny by¢ jednoznacznie
okreslone przez odpowiedni system identyfikacji. Kazda cze$¢ sktadowa powinna byé oznaczona trwatym
znakiem identyfikacyjnym w sposéb nie powodujacy jej uszkodzenia. Nalezy uzyskac¢ akceptacje projektanta co
do rozmieszczenia znakéw identyfikacyjnych. System identyfikacji powinien umozliwiaé odniesienie protokotow
odbioréow czastkowych (materiatéw, wyrobéw, przygotowania powierzchnia do scalenia, scalen, montazu) do
konkretnych elementéw konstrukcyjnych.

Tolerancje wytwarzania.

Elementy i czesci sktadowe - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.5.

Srodniki i zebra - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.6.

Otwory, wyciecia, krawedzie czotowe - odchyiki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.7

Styki i stopy stup6éw - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.8
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Spawanie.

Roboty spawalnicze prowadzi¢ pod nadzorem spawalniczym u wytwaércy konstrukcji w warunkach warsztatowych
. Czesci sktadowe zigcza powinny byé obrobione i ztozone zgodnie z wlasciwymi normami a w szczegdlnosci
PN-M.-69011-0-17.

Dla spoin czotowych blach wezlowych stykéw paséw dopuszczalna klasa wadliwosci ztacza R2. Pozostate ztacza
klasy minimum R3 wg PN-87/M-69772.

Wymagane dtugosci badanych obcinkdw spoin zalezg od klasy ztacza i nalezy je okresli¢ zgodnie z wymogami
podanymi w normie PN-78/M-69011 Spoiny bada¢ zgodnie z PN-87/M-69772 i PN- 78/M-69011.

W celu zapobiezenia powstawania wad w spoinach nalezy starannie i na biezgco kontrolowac¢ prace spawalnicze
i prowadzi¢ ich dziennik. Roboty spawalnicze mogg by¢ prowadzone jedynie przy temperaturze wyzszej niz -5C,
a dla stali niskostopowych przy temperaturze powyzej +5°C. Nie wolno prowadzi¢ prac spawalniczych podczas
deszczu i padajgcego sniegu. W przypadku spawania recznego spawacz musi przedstawi¢ swiadectwo
przeprowadzonej préby. Préba taka powinna odbywac sie co

maksimum dwa lata. Ponadto préby takiej dokonuje sie zawsze w przypadku zaistnienia przerwy w wykonywaniu
rob6t spawalniczych wiekszej niz 6 miesiecy, jak rowniez gdy stwierdzi sie uchybienia w jakosci wykonywanych
spoin (dlatego musi by¢ prowadzona w dzienniku spawéw identyfikacja spoiny z jej wykonawca).

Potaczenia srubowe.

Potaczenia Srubowe niesprezane - wg pkt 9.6.1 PN-B-06200:1997.

Monta z konstrukcji.

1 Podpory konstrukcji i zakotwienia srubowe - zgodnie z pkt. 7.4.1 -0- 3 PN-B06200.

1. Tolerancje usytuowania podpor - tabl. 15 normy j.w.

2. Tolerancje montazu - tabl. 16 normy j.w.

2.0 Materialy

Wyroby hutnicze wg PN-H-01107

Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997

Sruby zwykta wg PN-M.-82054-18

powtoki malarskie wg Projektu Wykonawczego

Typy materiatow - jak na Rysunkach Wykonawczych.

2.1 Akceptowanie u zytych materiatéw

Stosowane materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetniaé wymagania Polskich Norm Wszystkie
materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jako$ci zgodnie z PN EN 45014 i PN H 01107 lub wyniki badan
laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakos¢. Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych
powinny by¢ dobierane odpowiednio do wymagan projektowych jesli w projekcie nie podano inaczej. Materiaty i
wyroby nalezy przechowywac i konserwowa¢ zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci i w
spos6b umozliwiajacy tatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy Wyroby nie oznaczone nie powinny byé
stosowane na elementy konstrukcji nosnej Akceptacja zgtoszonych w programach wytwarzania t montazu (pkt 5
12 \ 5 1 3) dostawcow materiatdbw nie oznacza akceptacji materiatbw Wytwoérca jest zobowigzany do
dokumentowania odpowiedniej jakosci wszystkich partii materiatow

2.2 Stal konstrukcyjna

2.2.1 Gatunki stali konstrukcyjne;j.

Do wytwarzania konstrukcji stalowych nalepy uzywac stat zgodnie z PN 901 B 03200 Inne gatunki

stali (np pochodzace z importu) moga by¢ zastosowane przez Wytworce za zgoda Inspektora Nadzoru jesli
posiadajg Aprobate Techniczng IT8.

Elementy konstrukcyjno powinna spetnia¢ ponadto wymagania spetnia¢é wymagania okreslone w normach
przedmiotowych:

dla blach uniwersalnych i grubych wy PN-83/H-92120 PN 79/H-92146 i PN-B3/H-92203,

dla walcéwki. pretéw i ksztattownikéw wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001 ,

dla ceownikéw PN-86/H 93403.

dla dwuteownikéw wg PN-801 H-93407,

2.3 Laczniki i materiaty spawalnicze.

Zamowienia na taczniki i materialy spawalnicze sklada Wytworca stalowej konstrukcji u zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru. Wytwdrcow tych materialtéw. Na Wytwoércy konstrukcji cigzy obowigzek egzekwowania od
dostawcOw i przechowywania atestow potwierdzajacych spetnienie wymagan postawionych w normie
przedmiotowej dotyczgcej danego wyrobu lub materiatu Atesty musza by¢ przedstawione wraz z dostawg kazdej
partii tgcznikow i materiatow spawalniczych Badania, ktore warunkujg wystawienie atestow Wytwérca tacznikéw
lub materiatdbw spawalniczych przeprowadza na wlasny koszt Materialy pochodzace z zapaséw Wytwoércy
konstrukcji powinny by¢ atestowane w zakresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru na kos/t wkasny Wytwércy
konstrukcji Spetnione musza by¢ wymagania norm przedmiotowych:

PN-M-82054 (PN-IM-82054) Sruby, wkrety i nakretki

PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Sruby ze them sze$ciokatnym

PN-M-82105 (PN-85/M-821 05) Sruby ze tbom sze$ciokatnym z gwintem na catej diugosci
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PN-M-82002 (PN- 771 M-82002) Podktadki - Wymagania i badania

PN-M-82005 (PN- 781 M-82005) Podktadki okragte zgrubne

PN-M-82144 (PN-86IM-82144) Nakretki szesciokatne

PN-M-09355 (P N- 731 M 09350) Topniki do spawania i napawania tukiem krytym

PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i hapawania stali

PN M 80430 (PN 91 IM 69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania

Ogolne wymagania i badania

PN-M-69433 (PN-881 M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali

niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci PN-M 89434 (PN- 741 M-89434 )

taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony
przed korozjg i w sposob umozliwiajacy segregacje na poszczegolne asortymenty Materialy spawalnicze nalezy
przechowywa¢ ponad podtogg w suchych przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. tgczniki i materiaty
spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji powinny by¢ oddzielone od
pozostatych

3.0 Sprzet

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania {pkt 5 1 2 ) i Wykonawca w programie montazu (pkt 5.1.3.)
obowigzani sg do przedstawienia Inzynierowi Projektu do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu Inspektora
Nadzoru jest uprawniony do sprawdzenia czy urzgdzenia dzwigowe posiadajg wazne $wiadectwa wydane przez
Urzad Dozoru Technicznego.

Wykonawca na zadanie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia
jego przydatnosci Sprawdzenie powinno odbywac sie w obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru

4.0 Transport

4.1 Transport zewn etrzny (od dostawcy na miejsce budowy)

Zatadunek transport roztadunek i sktadowanie wyrobéw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac¢ sie tak aby
powierzchnia stali byla zawsze czysta wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen
mogacych utrzymywaé wilgo¢ Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny byé utrzymywane w stanie suchym i
skladowane nad gruntem na odpowiednich podporach Niedopuszczalne jest diugotrwale skladowanie stali
niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszg posiada¢ oznaczenia i cechy zgodnie
z PN-731-H-01102 Oznaczenia i cechy muszg by¢ zachowane w catym procesie wytwarzania konstrukcji Przy
dzieleniu wyrobow nalepy przenie$¢ oznaczenia na czesci pozbawione oznaczen. Konstrukcja powinna byc¢
wysytana w kolejnosci uzgodnionej z wykonawcg montazu. Konstrukcja przed wysylka powinna by¢
zabezpieczona przed korozja.

4.2 Transport wewn etrzny, zatadunek i wytadunek

Urzadzenia transportowe stosowane w transporcie wewnetrznym i przetadunkach powinny by¢ sprawne oraz
bezpieczne W celu zapewnienia petnego bezpieczenstwa obstuga tych urzgadzen powinna by¢ pouczona o ich
dziataniu o postugiwaniu sie nimi oraz o zachowaniu sie w ich poblizu na co nalepy uzyska¢ pisemne
potwierdzenie pracownikéw

4.3 Odbiodr konstrukcji po roztadunku

Podczas odbioru po roziadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg kompletne i odpowiadajg
zalozonej w Dokumentacji Projektowej geometra Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczaé odchytek
podanych w pkt 4 7 PN B 06200 Jezeli Zamawiajacy zawart oddzielnie umowy na:

wytworzenie konstrukcji montaz konstrukcji na miejscu budowy z r6znymi podmiotami gospodarczymi wowczas
Wykonawca montazu musi dokonaé odbioru konstrukcji po roztadunku i naprawieniu uszkodzern powstatych w
transporcie Odbior powinien by¢ dokonany w obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru i powinien by¢ przez
Inspektora Nadzoru zaakceptowany Wytwadrca konstrukcji powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji
przez siebie wytworzone a takze wszystkie elementy stalowe ktére beda uzyte na miejscu budowy np komplet
srub Z dostawy wylaczone sg farby i materialy spawalnicze ktérych stosowanie jest ograniczone okresami
gwaranciji.

4.4 Likwidacja uszkodze n transportowych

Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen Inzynier Projektu uzna za konieczne to Wytwoérca przedstawia Inzynierowi
Projektu do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek Inzynier Projektu moze zastrzec
jakich prac nie mozna wykonywac¢ bez obecnosci przedstawiciela Inzyniera Projektu Koszt prac ponosi Wytworca
konstrukcji a do ich wykonania powinien przystgpi¢ tak szybko jak jest to mozliwe ze wzgledéw technicznych Po
zakonczeniu prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecnosci przedstawiciela Inzyniera Projektu Jesli
po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystepuja pekniecia lub inne uszkodzenia element (lub jego czes$é) zostaje
zdyskwalifikowany.

5.0 Wykonanie robot

5.1 Warunki og6lne

5.1.1 Program monta zu i scalania konstrukcji na miejscu budowy
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Rozpoczecie rob6t moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru programu montazu
Program sporzadzany jest przez Wykonawce montazu Program powinien zawieraé¢ protokét odbioru konstrukcji
od Wytworcy oraz:

harmonogram terminowy realizacji

informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytworcy

informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych na ktorych konieczne jest udokumentowanie kwalifikaciji
projekt montazu

informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenstwa osob ktére moga znalez¢ sie w obszarze prac montazowych
inne informacje zgdane przez Inspektora Nadzoru

5.1.2 Akceptowanie stosowanych technologii

Jesli jakas z czynnosci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowej lub
zachodzi koniecznos$¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru

5.1.3 Kontrola wykonywanych robot

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci kontrolnych badawczych i
odbiorcow czesciowych na czas ktorych nalezy przerwac¢ roboty W zaleznosci od wyniku badan Inspektor
Nadzoru podejmuje decyzje o kontynuowaniu robot

5.2 Monta z i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

5.2.1 Skiadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu skladowego konstrukcji i udostepnienie go
Wytworcy by mogt dokona¢ rozitadunku dostarczono) konstrukcji i usung¢ ew. uszkodzenia powstate w
transporcie Konstrukcje na placu budowy nalepy uktadaé zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajac
kolejnos¢ poszczegoélnych faz montazu Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowaé sie z gruntem lub woda
i dlatego nalepy jg uktada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych (np na podktadach kolejowych) Sposob
uktadania konstrukcji powinien zapewni¢ jej statecznosé i nieodksztalcalnos¢ dobre przewietrzenie elementow
konstrukcyjnych dobrg widocznosé oznakowania elementéw sktadowych zabezpieczenie przed gromadzeniem
sie wod opadowych sniegu zanieczyszczen DTP. W miare mozliwosci nalepy dazy¢ do tego aby dzwigary i belki
byly sktadowane w pozycji pionowej (takiej jak w konstrukcjach) podparte w weztach

5.2.2 Przemieszczanie elementéw konstrukcji do osta  tecznego ich poto zenia

Elementy sktadowane na placu budowy muszg byé transportowane do miejsca wbudowania w

spos6b gwarantujacy jego nieuszkodzenie Elementy transportowane przy pomocy dzwigéw musza byc
podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (probne uniesienie na
wysokos¢é 20 cm brak przeszkdd na drodze transportu przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).
Wszelkie uszkodzenia elementéw powstate w czasie transportu wewnetrznego musza by¢ ocenione przez
Inspektora Nadzoru i w razie koniecznosci element musi by¢ zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy robot

5.2.3 Wykonanie pot aczen tymczasowych

Konstrukcje catkowicie spawane muszg by¢ scalone wg projektu montazu i projektu technologu spawania
zawierajgcego plan spawania Spawane styki montazowe moga by¢é wykonane przy zapewnieniu warunkéw
przewidywanych w projekcie technologii spawania a szczegélnie przy odpowiedniej temperaturze wilgotnosci
oraz ostoniecia od wiatrow.

5.2.4 Wykonanie pot aczen statych na miejscu budowy.

Potaczenia spawane

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w Dokumentacji Projektowej) Je$li
zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wlaczajac w to spoiny sczepne) musi
by¢ to zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy Spawanie nie przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej uchwytdw montazowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowan wymaga zgody
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze zazagda¢ wykonania obliczeh sprawdzajacych skutki przyspawania
uchwytéw montazowych Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN B-06200 Roboty spawalnicze
na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 5° C konstrukcji.

Potaczenia na sruby

Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny by¢ prostopadte do elementu Rozwiertaki
i wiertta powinny by¢ w miare mozliwosci prowadzone mechanicznie. Zte rozmieszczenie otworéw dyskwalifikuje
element Wiercenie i rozwiercanie moze by¢ wykonywane tylko przy pomocy urzadzeri obrotowych Wiercenie
przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na wasciwym miejscu Wszystkie
cze$ci musza by¢ starannie dociéniete w czasie wiercenia. Zle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny
by¢ naprawiane przez spawanie, chyba ze jest to dozwolone przez Inspektora Nadzoru. Szczelnos¢ potgczenia
za pomoca Srub i trzpieni montazowych powinna by¢ taka aby szczelinomierz grubosci 0,2 mm nie mogt wejéé
miedzy powierzchnie fgczone glebiej niz na 20mm Dtugosé¢ sruby powinna by¢ taka aby gwint sruby pracujacy na
docisk i scinanie (w potaczeniach zwyklych i pasowanych) nie wchodzit gtebiej w otwér taczonej czesci niz na 2
zwoje. Nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub poprzez podkiadki doktadnie przylega¢ do powierzchni
taczonych elementéw

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne po monta zu
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Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozja wykonywane jest poprzez ocyknowanie ogniowe
elementéw przed montazem .

6.0 Kontrola jako $ci robot

6.1 Obowi azki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jako$ci niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.
6.2 Odbiory cz esciowe

Harmonogramy odbioréw czesciowych sporzadza Inspektora Nadzoru po zapoznaniu sie z programem
wytwarzania konstrukcji Harmonogramy stanowig integralng czes¢ akceptacji programéw Sposob i zakres
odbioréw czesciowych opisane sa w pkt 5 niniejszej Specyfikacji prowadzonych przez siebie robot.

6.3 Zakres kontroli jako $ci robo6t

Zakres kontroli jakosci rob6t obejmuje na etapie wstepnym weryfikacje jakosci prac warsztatowych kontroli
jakosci w wytworni kwalifikacji wytworni i jej personelu. Pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych
elementéw. Badanie wzrokowe potaczen spawanych. Kontrola wzrokowa i kontrola grubosci powtok malarskich.
Jakosc¢ tacznikow.

W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej spoin Wykonawca wykona badania ultradzwiekowe spoin. Po
zakonczeniu montazu i malowania sprawdzenie ogélnej geometrii ustroju.

Sprawdzenie pofaczen montazowych w szczegodlnosci potgczen sprezanych . Sprawdzenie wykonczenia
zakotwien.

Kohcowy pomiar powlok malarskich

7.0 Obmiar robot

Wymagania ogoélne dotyczgace obmiaru robét.

llosci przewidywanej stali profilowej zestawiono w Przedmiarze Robot w ktéorym w kazdej pozycji uwzgledniono
dodatki na wykonanie spoin oraz styki montazowe. llosci przewidywanego materiatu dla konstrukcji dachowej
zestawiono w Przedmiarze Robot Jednostka obmiarowa.

8.0 Odbiér robot

Odbiér konstrukcji powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiér
powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci uzytych profili z rysunkami roboczymi konstrukcji stalowej i
postanowieniami niniejszej Specyfikacji Sprawdzenie zgodnosci wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami
roboczymi obejmuje:

Zgodnos¢ uzytych profili

Prawidlowe wykonanie potaczen spawanych i skrecanych

9.0 Podstawa ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji "Wymagania ogéine”

10. Normy

PN-B-06200 1997 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru

PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-1SO 4464 Tolerancje w budownictwie - Zwigzki miedzy roznymi rodzajami odchytek tolerancji stosowanymi w
wymaganiach

PN-1SO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-1SO 5261/AK Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscia- Wytyczne do planéw jakosci

PN-M-02105 (PN-91/M-021 05) Podstawy zamienno$ci - Uktad tolerancji i pasowarn - Pola tolerancji i odchyiki
graniczne wymiaréw do 3150 mm

PN-M-82054 (PN-/M-82054) Sruby wkrety i nakretki

PN-M-82101 (PN-85/M-821 01) Sruby ze tbem sze$ciokatnym

PN-M-82105 (PN-85/M-821 05) Sruby ze tbem sze$ciokatnym z gwintem na catej diugosci

PN-M-82002 (PN-77/M-82002) Podktadki -Wymagania i badania

PN-M-82005 (PN- 78/M-82005) Podktadki okragte zgrubne

PN-M-82144 (PN-86/M-82144) Nakretki szesciokatne

PN-M-69355 (PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania tukiem krytym

PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i hapawania stali

PN-M-69430 (PN-91/M-69430) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania - Ogoélne
wymagania i badania

PN-M-69433 (PN-88/M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali nisko weglowych i
stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymato$ci

PN-M-69434 (PN- 74/M-69434) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w
podwyzszonych temperaturach

PN M 69015 (PN- 73/M-69015) Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych Przygotowanie
brzegéw do spawania

PN-M-69355 (PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania tukiem krytym

PN-M-69420 (PN-88/M 69420) Spawalnictwo Druty lite do spawania i napawania stali
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PN-M-69430 (PN-91/M-69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania - Ogdlne
wymagania i badania

PN-M-69433 (PN-88/M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i
stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci

PN-M-69434 (PN- 74/M-69434) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w
podwyzszonych temperaturach

PN-M-69772 (PN-87/M-69772) Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwosci zigczy spawanych na podstawie
radiogramow

PN-M-69775 (PN-89/M-69775) Spawalnictwo - Wadliwosci ztgczy spawanych Oznaczanie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych

PN-M-69777 (PN-89/M-69777) Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie wynikow
badan ultradzwiekowych

PN-M-69008 (PN-87/M-69008) Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji spawanych

PN-M-69009 (PN-87IM-89009) Spawalnictwo - Zaklady stosujace procesy spawalnicze - Podziat

PN-M-69011 (PN- 78/M-69011) Spawalnictwo - Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych Podziat i wymagania
PN M-69013 (PN-65/M-69013) Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych Rowki do spawania
PN-M-69014 (PN-75/M-69014) Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych -
Przygotowanie brzegéw do spawania

PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki techniczne dostawy

ST 01.04 SLUSARKA kody CPV 45421145-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru slusarki stalowej dla inwestycji jak w
pkt 1.1. ,Warunki Ogélne”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w punkcie powyzej.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robét slusarskich ogrodzenia szpitala.
1.4. Opis prac przewidzianych w projekcie

Montaz przeset ogrodzeniowych

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
oznaczaja;

a. konstrukcja stalowa nos$na - elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym,

b. element konstrukcyjny - czes$¢ konstrukcji stuzaca do przeniesienia sit,

c. okno - konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w $cianie lub dachu ze
spadkiem, ktéra przepuszcza $wiatto i moze przepuszczaé powietrze

d. drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu,
dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

e. oscieznica - obramowanie skrzydet drzwiowych, okiennych itp., umozliwiajgca ich umocowanie w
miejscu przeznaczenia.

f. skrzydto okienne - element staty lub otwieralny, skladajacy sie zasadniczo z ramiaka i wypetnienia
takiego jak: oszklenie, okratowanie, petna ptyta.

g. zlacze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej wyrobow, elementéw
budowlanych zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikéw,

h. naktadka stykowa - element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,

i. ksztattownik - wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku
do jego dtugosci, rura - dtugi przewdd o przekroju pierscieniowym.

1.7. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST
— .Wymagania ogolne” pkt. 1.6.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
—Wymagania ogélne pkt. 2.

Ponadto stosowane materiaty powinny mie¢ m.in.:

a. Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

b. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

c. Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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d. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

e. na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

f. Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
Producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcq skladowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.

2.2. Potrzebne materiaty zgodnie z punktem ,Opis prac przewidzianych w projekcie”

Wiekszos$¢ drzwi, okien i $cianek bedzie wykonywana na indywidualne zamoéwienie zgodnie z
dokumentacja techniczng. Rodzaj zastosowanych profili i oku¢ nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
biurem projektowym.

UWAGA: Przed dostawg Slusarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu w naturze.

Informacje o wymiarach, ilosciach, wyposazeniu i wymaganiach dotyczacych $lusarki znajdujg sie w projekcie
wykonawczym

2.3. Wymagania materialowe szczego6towe

2.3.1. Wymagania dla drzwi przeciwpozarowych.

Wszystkie drzwi ppozarowe muszg by¢ wyposazone w samozamykacze

Drzwi na drogach ewakuacyjnych nalezy wyposazy¢ w dzwignie antypaniczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Roboty nalezy wykonywac:

a. z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan systemowych,

b. przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego,

C. przy uzyciu elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST — Wymagania ogélne pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw i przechowywanie

Elementy wykonczeniowe powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem.

Sposo6b transportu powinien by¢ podany przez Producenta w instrukcji. Instrukcja winna by¢ dostarczona w
jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

a. nazwe i adres producenta,

b. nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jakg wyréb uzyskat,

c. date produkcji i numer partii,

d. wymiary,

e. liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

f. numer aprobaty technicznej,

g. numer certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

h. znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewni¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach
pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materialdw i
substancji dziatajacych szkodliwie na metale jak np. wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

Transport materiatdw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport wedtug instrukcji producenta
dostosowanej do polskich przepiséw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét podano w ST — Wymagania ogéine pkt. 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu $lusarki okiennej i drzwiowej powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego.

5.3. Montaz elementéw

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wbudowywaniem lub osadzaniem elementéw, $cianek,
okien, drzwi i bram garazowych, nalezy zapoznaé sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania
tych wyrob6w i ocenié, czy zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania robét.

Elementy metalowe powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng i instrukcja
wbudowania, akceptowana przez kierownika budowy.

Do mocowania elementéw w murze lub betonie nie wolno uzywaé zadnych materiatéw, ktére mogtyby
uszkodzi¢ wbudowywane wyroby metalowe.

Oscieznice drzwiowe, lub inne elementy metalowe powinny by¢ dostatecznie zakotwione w
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przegrodach ($cianach i stropach) budynku.

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wbudowaniem lub osadzeniem elementéw metalowych
nalezy na miejscu oceni¢ warunki, czy umozliwiajg bezusterkowe wykonanie prac.

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementéw i segmentéw metalowych jest sprawdzenie, czy
pomiedzy wymiarami elementéw metalowych a wymiarami oscieza budynku, w ktére majg by¢
wbudowane nie zachodzg wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe. W razie zastrzezen zgtosic¢
kierownikowi budowy.

Elementy i segmenty metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub
instrukcjg wbudowania.

Materiat uszczelniajgcy ma wypetni¢ szczeline catkowicie i by¢ odporny na drgania i wstrzasy
wynikajgce z uzytkowania wbudowanych elementéw. W drzwiach skrzydta tak wyregulowac, aby sie
szczelnie zamykaty oraz prawidtowo dziataty.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — ,\Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot.

Badanie materiatléw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zatagczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez Producenta oraz zaswiadczenh
wykonawcy z kontroli jakosci elementéw stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzit badania jakosci materialéw we wiasnym
zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zatgczone do dokumentaciji odbiorcze;.

Badania gotowych elementéw powinno obejmowac, co najmniej sprawdzenie:

wymiaréw-tasma stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem, wykonczenia
powierzchni - liniatem metalowym i szczelinomierzem, b. zabezpieczenia antykorozyjnego -
makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej szczelnosci, powtoki nie powinny wykazywac
pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub peknieé, rodzajéw, liczby i wielkosci okué oraz ich zamocowanie - na
zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,

potaczen konstrukcyjnych - na zgodnos$¢ z niniejsza specyfikacjg, wymaganiami norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy
przeprowadza¢ przy odbiorze kazdej partii elementdéw, stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i spoziomowania, rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementdw, szczelnosci
wbudowanego elementu zewnetrznych na przenikanie wod opadowych,

stan wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnosc¢ z. dokumentacija techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét. Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST — Warunki Ogolne pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST — Warunki Ogolne pkt. 8.

8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

a. zgodnosc¢ wykonania elementdw i ich sktadowych z dokumentacjq techniczna,

b. wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

c. prawidlowos¢ wykonania potaczen (przekroje, diugosc¢ i rozmieszczenie spawow, srub),

d. srednice otworow,

e. dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

f. rodzaj zastosowanych materiatéw.

8.3. Odhiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

a. prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

b. zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — Warunki Ogdlne pkt. 9.

9.2. Wycene stolarki okiennej nalezy dokona¢ na podstawie dostarczonego projektu, danych
uzupetniajgcych zawartych w tej ST oraz doswiadczenia wlasnego.

9.3. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] scianek systemowych i specjalnych, wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

a. przygotowanie stanowiska roboczego

b. dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

C. przygotowanie i oczyszczenie podioza,
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f. uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

g. usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

h. likwidacje stanowiska roboczego,

i. utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

- PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i
drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczgcych odpornoéci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

- PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow -
Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

- PN-EN 13501-2:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw -
Czesc¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytaczeniem instalacji
wentylacyjnej

- PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercgce samogwintujgce z them walcowym wypukiym z
wgtebieniem krzyzowym

- PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo - Terminologia - Terminy og6lne

- PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie - Ogolne zasady ochrony

- PN-B-92210:1990 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe -- Drzwi i segmenty z drzwiami -
szklone, klasy O i OT - Ogolne wymagania i badania

- PN-EN 1634-1:2002 Badania odpornosci ogniowej zestawow drzwiowych i zaluzjowych - Czes$¢ 1:
Drzwi i zaluzje przeciwpozarowe

- PN-EN 1634-1:2002/AC:2007 Badania odpornosci ogniowej zestawow drzwiowych i zaluzjowych -
Czesc¢ 1: Drzwi i zaluzje przeciwpozarowe

- PN-EN 1SO 9000:2006 Systemy zarzadzania jakos$cig - Podstawy i terminologia PN-93/B-02862
Odpornosc¢ ogniowa

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody badan

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji i Scian ostonowych. Czesé 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci

drzwi na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

A.7.10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje montazu wydane przez poszczegélnych Producentow.

ST 01.05 INSTALACJA CENTRALNEGO ODKURZANIA kod CPV 39713430-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wymagan wspolnych dla robét objetych
zamowieniem o nazwie jak w pkt 1.1 Warunki Ogélne

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowej instalacji hydrantowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen,

- badania instalacji,

- regulacja dziatania instalacji.

- Roboty budowlane towarzyszace (przewierty i przebicia $cian, naprawy po zakonczeniu prac, zamurowanie
scian)

Ogblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych"
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COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i Uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami,

oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Lp. Nr kat. llos¢ Nazwa

1 40056000 1 P55 | 400V MF

2 40146450 9 KV50 cpl

3 40130410 9 Rura g 76 mm, 6 m

4 40134020 1 Kolano 90°@ 76 mm

5 40135650 9 Tréjnik 76-76-63 mm

6 40135640 1 Trojnik 76-76-76 mm

7 40135740 1 Redukcja 76-63

8 40139350 9 tacznik rur 63mm

9 40139420 23 tacznik rur 76mm

10 40130040 1 Zaslepienie rury 100mm
11 40134100 9 Kolano 45°@ 63 mm

12 40151130 1 tacznik weza M50 — 63S
13 40130901 1 Hose P-63 L=1m pl.spiral
14 40151030 1 tacznik weza F50 — 50P
15 40151100 1 tacznik weza M50 — 50P
16 40134030 1 Kolano 45°@ 76 mm

17 specpur 1 wentylator IP65

18 specpur 1 przerébka wentylatora
19 specpur 1 kaseta start stop

20 specpur 1 skrzynka sterujaca

21 specpur 44 obejma

22 specpur 88 mocowanie rurociggu

23 specpur 1 szpilka z klejem

24 specpur 1 zawor bezpieczenstwa
25 specpur 1 kréciec

26 specpur 1 zaslepka do zaworu

27 specpur 1 tumik

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Do wykonania przewiertéw $cian w
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piwnicach nalezy zastosowac¢ urzadzenia wiercace np. Hiltii. Przewidywana dlugo$¢ wiercen moze osiagnacé
1,5m.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Urzadzenia

Transport urzgdzen powinien odbywaé sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach lub w fabrycznych opakowaniach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy skladowaé w
magazynach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow

Rurociagi taczone beda przez potaczenia gwintowe. Wymagania ogdine dla potaczen gwintowanych okreslone
sg w tomie Il ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét". Przed uktadaniem przewodow nalezy
sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac¢ uszkodzenie
przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Sciany nalezy przewierci¢ na $rednice umozliwiajacg osadzenie rur ochronnych przepustowych.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych
lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno Uzywag.

Kolejnos¢ wykonywania robat:

a) wyznaczenie miejsca utozenia rur,

b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

C) przecinanie rur,

d) zatozenie tulei ochronnych,

e) utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

f) wykonanie potgczen.

W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac Zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.

Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé osiowego ruchu przewodu. Dlugosé tulei powinna byé
wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m, przy
czym na kazdej kondygnacji musi byé zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Wykonang instalacje nalezy zaizolowaé wyrobami piankowymi o grubosci 25 mm .

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Instrukcje montazu i eksploatacji nalezy przedstawi¢ przed montazem Inspektorowi a po zakonczeniu robot
dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przebi¢ oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢
poddana prébie szczelnosci.

- Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji hydrantowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materialdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania

ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne".

Jednostka rozliczeniowa jest komplet wykonania instalacji hydrantowej zawierajacy :
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Montaz rur, armatury, wykonanie przebi¢ i osadzenie tulei, sprawdzenie i ptukanie instalacji, préby szczelnosci,
wszystkie koszty gromadzenia dokumentacji i jej przygotowania,
7.2. Jednostka rozliczeniowg jest komplet wykonania instalacji hydrantowej zawierajacy:
Montaz rur, urzgdzen sanitarnych, wykonanie przebic¢ i osadzenie tulei, sprawdzenie instalacji, proby szczelnosci,
wszystkie koszty gromadzenia dokumentacji i jej przygotowania,
8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe"
W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
a) przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
b) sciany w miejscach montazu szafek hydrantowych (otynkowanie i osadzenie zawiesi),
¢) bruzdy w scianach: - wymiary, czystosé bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosc robét i
elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,
- Dziennik budowy, dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatow), protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych, protokét przeprowadzenia
préby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢: zgodnosé wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej, protokoty z odbioréw
czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek, aktualnosé Dokumentacji projektowej (czy
przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia), protokoty badan szczelnosci instalaciji.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptaci sie za wykonanie instalacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- wykonanie przewiertow przez sciany z zatozeniem tulei ochronnych
- przygotowanie podioza
- utozenie rur i montaz armatury
- przygotowanie podioza pod szafki hydrantowe wraz z zabudowa kompletnych szafek
- podigczenie do istniejgcej instalacji
- préby szczelnosci,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- oczyszczenie stanowiska pracy,
wykonanie wszelkich napraw $cian i stropow
10. PRZEPISY ZWIAZANE
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.

ST 01.06 INSTALACJA TRYSKACZOWA kod CPV 45332200-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wymagan wspolnych dla robét objetych
zamowieniem o nazwie jak w pkt 1.1 Warunki Ogélne

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Te  chnicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowej instalacji wodnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- montaz tryskaczy,

- badania instalacji,

- regulacja dziatania instalacji.

- przetozenie kolidujgcego rurociggu fi 250 w szybie
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- Roboty budowlane towarzyszace (przewierty i przebicia $cian, naprawy po zakonczeniu prac, zamurowanie
scian)

Ogblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych"

COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i Uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami,

oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
2.1. Przewody

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i ST.
Niezaleznie od otrzymanej dokumentacji, ktéra okresla roboty do wykonania, Wykonawca ma obowigzek uzyskaé
wlasciwy rezultat koncowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie budowy i eksploatacji oraz z
przepisami VdS.

Urzadzenia i armatura zabudowana w instalacji, musi by¢ przystosowana do pracy na cisnienie nominalne 1,0
MPa i mie¢ mozliwos¢ monitorowania stanu ich pracy.

Rurociggi instalacji tryskaczowej powietrznej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, zgodnych
przynajmniej z wymaganiami norm PN-H74200 i PNH-74219, tagczonych na potaczenia gwintowane z ksztaltkami
ocynkowanymi lub ocynkowane ztgcza typu ,gruwlok” z rowkami wygniatanymi.

Podwieszenia rurociggéw za pomocg atestowanych uchwytéw i mocowan do zawieszania rurociggéw instalacji
przeciwpozarowych.

Przejscia rurociggéw przez sciany w odpowiednich tulejach lub ostonach.

Przejscia rurociggéw przez sciany lub stropy oddzielen pozarowych powinny by¢ zaopatrzone w uszczelnienia o
odpornosci réwnej odpornosci sciany lub stropu.

Podstawowe urzgdzenia — pompy, zawory, tryskacze, tgczniki ci$nieniowe, mocowania, ztgcza powinny by¢
zgodne z wymaganiami przepiséw VdS i tam gdzie to jest konieczne — posiada¢ atesty CNBOP w Jozefowie.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor Techniczny o proponowanych zrédtach otrzymywania materiatow
przed rozpoczeciem ich dostawy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Do wykonania przewiertow $cian w
piwnicach nalezy zastosowac¢ urzadzenia wiercace np. Hiltii. Przewidywana dlugo$¢ wiercen moze osiagnaé
1,5m.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Urzadzenia

Transport urzgdzen powinien odbywaé sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach lub w fabrycznych opakowaniach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy skladowaé w
magazynach zamknietych.

4.4. 1zolacja termiczna
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Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w
sposbb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢
sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggéw

Rurociggi taczone bedg przez potaczenia gwintowe. Wymagania ogoélne dla potaczen gwintowanych okreslone
sg w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét". Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy
sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie
przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Sciany nalezy przewierci¢ na $rednice umozliwiajaca osadzenie rur ochronnych przepustowych.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzenh
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych
lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno Uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) wyznaczenie miejsca utozenia rur,

b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

C) przecinanie rur,

d) zatozenie tulei ochronnych,

e) utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

f) wykonanie potaczen.

W miejscach przej$é przewododw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé Zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i
wewnetrznag tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.

Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna by¢
wieksza od grubosci $ciany lub stropu. PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m, przy
czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Wykonang instalacje nalezy zaizolowa¢ wyrobami piankowymi o grubosci 25 mm .

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Instrukcje montazu i eksploatacji nalezy przedstawi¢ przed montazem Inspektorowi a po zakonczeniu robét
dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.

- Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych zladéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.

- Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Programy konserwaciji.

Uzytkownik powinien realizowa¢ program przegladéw i kontroli, opracowaé plan czynnosci kontrolnych,
obstugowych i konserwacyjnych, utrzymywa¢ odpowiednig dokumentacje, tacznie z ksigzka eksploatacji, ktéra
powinna byé przechowywana na terenie obiektu.

Uzytkownik powinien zorganizowaé, aby badania, czynnosci obstugowe i konserwacyjne wykonywane byty przez
firme instalacyjna lub firmy o podobnych kwalifikacjach na drodze umowy.

Po wykonaniu czynnosci kontrolnych, badawczych, serwisowych, obstugowych, konserwacyjnych, urzadzenie
tryskaczowe, a takze automatyczne pompy, hydrofory oraz zbiorniki grawitacyjne powinny zasta¢ przywrécone
do wilasciwego im stanu pracy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Nadzoru technicznego.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien dokladnie zaznajomi¢ sie z catosciag dokumentacji
technicznej oraz z projektem organizacji robét.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdélnych
opracowan przed przystapieniem do robét.

Ponadto wykonawca powinien dokfadnie zaznajomi¢ sie ze szczegblnymi wymaganiami producentéw rur,
armatury i urzadzen oraz z warunkami montazu tych elementéw.
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Jakiekolwiek zmiany w dokumentaciji technicznej moga by¢ dokonane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu
akceptacji Nadzoru technicznego.

W przypadku zmian, dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych, mogacych mie¢ wptyw
na przepustowos¢ hydrauliczng instalacji oraz na przyszita eksploatacje urzadzenia tryskaczowego, nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantdw oraz Uzytkownika obiektu i urzadzen.

Przed oddaniem do eksploatacji instalacji tryskaczowej wszystkie rurociggi nalezy przeptukaé maksymalnym,
dostepnym na budowie wydatkiem wody.

Urzadzenia i instalacje tryskaczowe nalezy konserwowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12845 i na
podstawie tej normy opracowano wytyczne eksploatacji dla uzytkownika.

Dla danego obiektu mogt zosta¢ przyjety inny standard przy projektowaniu, wykonawstwie, odbiorze i
eksploatacji instalacji tryskaczowej np. NFPA 13, FM, VdS CEA 4001 i wtedy, jako obowigzujace nalezy przyjac
wytyczne odnosnie eksploatacji systemu tryskaczowego zawarte odpowiednio w tych dokumentach.

Ponadto eksploatacja i obstuga urzadzen i elementéw wbudowanych w instalacji tryskaczowej powinna byc¢
prowadzona zgodnie z DTR, instrukcjg konserwacji oraz warunkami gwarancji producenta/dostawcy urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine".

Jednostka rozliczeniowa jest komplet wykonania instalacji tryskaczowej zawierajacy :

Montaz rur, armatury, wykonanie przebi¢ i osadzenie tulei, sprawdzenie i ptukanie instalacji, préby szczelnosci,
wszystkie koszty gromadzenia dokumentacji i jej przygotowania,

7.2. Jednostkg rozliczeniowa jest komplet wykonania instalacji tryskaczowej zawierajacy:

Montaz rur, urzadzen sanitarnych, wykonanie przebic i osadzenie tulei, sprawdzenie instalacji, proby szczelnosci,
wszystkie koszty gromadzenia dokumentacji i jej przygotowania,

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe"

W stosunku do nastepujacych rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

a) przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

b) Sciany w miejscach montazu szafek hydrantowych (otynkowanie i osadzenie zawiesi),

¢) bruzdy w scianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos$é z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé robot i
elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdét nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,

- Dziennik budowy, dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcOw materiatow), protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych, protokét przeprowadzenia
proby szczelnosci calej instalacji,

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢: zgodno$é wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej, protokoty z odbioréw
czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek, aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy
przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia), protokoty badan szczelnosci instalacji.

Jest to odbidr techniczny catej instalacji po zakonczeniu budowy, przed przystapieniem do eksploataciji.
Wykonawca przedstawi nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczg instalacii;

- protokoty odbioréw czesciowych z prébami szczelnosci;

- DTR urzadzen;

- protokoty odbioru instalacji przez instytucje panstwowe (UDT, BHP, Straz Pozarna);

- instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;

- certyfikaty, atesty

Wyniki przeprowadzonych badanh przy odbiorach cze$ciowych i kohcowych powinny by¢ ujete w formie protokotu,
wpisane w Dziennik Budowy lub do niego dotaczone w sposoéb trwaly i podpisane przez nadzér Techniczny oraz
cztonkéw komisji prowadzacej badania.

Wyniki badan, przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za prawidtowe, jezeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danego zakresu robét zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy dang faze
rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.
Wykonawca jest zobowigzany:

- przeszkoli¢ personel odpowiedzialny za obstuge urzadzen i instalacj;
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- przekaza¢ dokumentacje techniczno rozruchowg urzadzen oraz instrukcje obstugi, sporzadzone w formie
pisemne;j.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptaci sie za wykonanie instalacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- wykonanie przewiertow przez sciany z zatozeniem tulei ochronnych
- przygotowanie podioza
- utozenie rur i montaz armatury
- montaz tryskaczy
- podigczenie do istniejgcej instalacji
- proby szczelnosci,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- oczyszczenie stanowiska pracy,
wykonanie wszelkich napraw $cian i stropow
10. PRZEPISY ZWIAZANE
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznym jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania
(Dz. U Nr 75, poz. 690; zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270; z 2004r. Nr 109, poz. 1156)
- Norma Europejska EN12845 ,State urzadzenia gasnicze. Automatyczne urzadzenia tryskaczowe.
Projektowanie, instalowanie i konserwacja“ — wydanie niemieckie w.g. VdS
- PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
- PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogolnego stosowania

ST 01.07 INSTALACJE ELEKTRYCZNE kod CPV 45310000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne |

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspdinych dla robét objetych zamowieniem
0 nazwie jak w pkt 1.1 Warunki Ogélne

1.2. Zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych Specyfikacj a Techniczn a.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia i realizacji rob6t wymienionych ponizej:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

tablice rozdzielcze

uktadanie przewodéw i kabli

montaz osprzetu elektrycznego

potaczenia wyréwnawcze

montaz oswietlenia ogdlnego

pomiary elektryczne

1.4 Okre $lenia podstawowe.

Jak w czesci ogolnej

1.5 Ogdélne wymagania dotycz ace robét.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w dokumentacji projektowej. Instalacje powinny by¢ wykonane
zgodnie z Polskimi Normami, obecnhie obowigzujgcym prawem budowlanym i wymaganiami wszelkich wiadz
lokalnych, przepiséw i regulacji terenowych.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczna i poleceniami Zamawiajgcego oraz za bezpieczenstwo i higiene pracy.

1.5.1 Przekazanie placu budowy .

Jak w czesci ogolnej

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Dokumentacja
ta zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.
Dokumentacje powykonawczg sporzadzi Wykonawca na whasny koszt, chyba ze umowa stanowi inaczej.

1.5.3 Zgodno $¢ robét z dokumentacj a projektow g i specyfikacj g techniczn a.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegOllnione chocéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow
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lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialty muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowsq i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu. Cechy materiatow i elementow obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t. W przypadku gdy
materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to
na niezadowalajacg jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez
Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy rob6t powinny by¢ niezwiocznie rozebrane i zastgpione innymi na
koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materiatléw i sprz etu.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé uzywany przy realizacji zadania sprzet i materialy zgodnie z
wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji zaplecza i robot. Koszt
zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca.

1.5.5 Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania rob6ét.

Wykonawca robét instalacyjnych ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami

przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami przekroczeniem norm hatasu

mozliwoscig powstania pozaru

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony
srodowiska obcigzajg Wykonawce rob6t. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w
czasie rob6t. Baza sprzetu i transportu moze zostac zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem
pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne stuzby ochrony $rodowiska. Wykonawca nie
powinien stosowac innej technologii rob6t, na wyzszym poziomie hatasu, niz okreslona przez Zamawiajacego
pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktdre w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robét muszg mie¢ aprobate techniczna
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgca brak szkodliwego oddziatywania materiatu na
Srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczego6towych
kontraktu, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzagdzenia podziemne, oraz
uzyska od wiadcicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg W
harmonogramie robét na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomi¢
Zamawiajacego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robét. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.9 Ograniczenia obci azen osi pojazdéw.

Wykonawca dostosuje sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t uszkodzonych w
wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkow.

1.5.10 Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
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powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robaét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Zamawiajgcego. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb,
aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadawalajagcym stanie przez caly czas do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien wznowi¢ roboty utrzymani owe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystywania, a o swoich dziatlaniach w sposéb
ciggty bedzie informowat Zamawiajacego.

1.5.13 Réwnowa zno$¢ norm i przepisOw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢c majg materiaty, sprzet i
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.
Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy
poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgacego.

Kody CPV

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urz  gdzen rozdzielczych

45311100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316000-5 Instalowanie systeméw o $wietleniowych i sygnalizacyjnych

45231400-9 Roboty w zakresie okablowania elektryczn  ego

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédia ich wytwarzania, zamawiania lub
wykonywania, odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do ich zatwierdzania przez
Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposéb ciggly spelniajg wymagania
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postepu rob6t. Wszystkie zastosowane materiaty
muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Rodzaje
materiatdéw okreslono w dokumentaciji oraz przedmiarach robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli na uzycie tych materiatow do
innych robot, niz do tych dla ktérych zostaly zakupione, to koszt materialdw zostanie przewartosciowany przez
Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i brakiem zaptaty.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ich wbudowania byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wkasciwos¢ do roboét i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego. Miejsca czasowego skitadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie. terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialtdow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatlu albo w okresie diuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé p6zniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacegdo.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét musi by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, musi
odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach
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Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe uzycie sprzetu jest mozliwe gdy przewiduje taki przypadek
dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i
urzadzenia oraz narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych. materiatdw. Dob6r srodkéw transportowych
Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiajgcego. Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie rob4t zgodnie zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na whlasny koszt usuwaé wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg-projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Zamawiajacego.

5.2 Wspotpraca Zamawiaj gacego i Wykonawcy .

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robét, oceng jakosci
materialdw i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez
Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez do kontroli wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatow.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie
spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Ogolne warunki wykonania robét:

Trasy instalacji powinny by¢ prowadzone tak, aby zapewnié:

- tatwy dostep do obwodéw elektrycznych na calej trasie wykonanej instalaciji

- bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami

- mozliwos¢ catkowitej wymiany instalacji i przewodéw bez naruszania konstrukcji budynku.

Ponadto:

- poziome odcinki przewoddéw elektrycznych powinny byé usytuowane co najmniej 0,1 m ponizej
przewodow z instalacjg gazowa (jezeli gaz jest Izejszy od powietrza)

- przewody elektryczne krzyzujgce sie z instalacjg gazowa powinny by¢ oddalone od niej co najmniej 0,02
m

- dla instalacji z gazem ciekltym przewody elektryczne nalezy umieszczaé co najmniej 0,1 m powyzej
przewodow gazowych

Trasy przewodow nalezy wykonywa¢ w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi $cian i stropow

Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy umieszczac tak, aby zapewnic tatwg obstuge oraz ochrone przed
dostepem oso6b niepowotanych

Mocowanie sprzetu i osprzetu elektrycznego nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 4.1.
Kazdy budynek powinien mie¢ potaczenia wyr6wnawcze gtéwne. Potaczenia wyroOwnawcze gitdwne nalezy
wykona¢ zgodnie z p. 4.4.1.2.

Instalacje odbiorcze

Do jednego obwodu nie powinno sie przytaczaé wiecej niz 10 gniazd wtyczkowych.

Kazdy z obwoddw powinien mie¢ oddzielne zabezpieczenie przed skutkami przecigzenia lub zwarcia.

Przekroje przewoddéw w instalacji odbiorczej powinny by¢ nastepujace:

- dla obwodéw oswietlenia nie mniej niz 1,5 mm

- dla obwodéw gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia nie mniej niz 1,5 mm?
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- dla odbiornikéw wymagajacych indywidualnego zabezpieczenia nie mniej niz 1,5 mm?
Instalacje ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
Rodzaje ochrony przeciwporazeniowych
Postanowienia dotyczace ochrony przeciwporazeniowej w obiektach budowlanych zawarte sg w odpowiednich
arkuszach normy PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Warunki ochrony przeciwporazeniowej dla budynkéw mieszkalnych zawarte sg szczegélnie w arkuszach o
numerach: 41, 47, 481, 54, 61, 701, 706
W pomieszczeniach o zwigekszonym zagrozeniu porazeniem pradem elektrycznym powinny znajdowac sie
potaczenia wyrownawcze dodatkowe (miejscowe). Nalezy je wykona¢ np. w tazienkach wyposazonych w wanne
lub/i basen natryskowy, hydroforniach, pomieszczeniach wymiennikéw ciepta, kottowniach, pralniach, kanatach
rewizyjnych oraz przestrzeniach, w ktérych nie ma mozliwosci zapewnienia skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej przez samoczynne wylgczenie zasilania po przekroczeniu wartosci napiecia dotykowego
dopuszczalnego diugotrwale na czesciach przewodzacych dostepnych
Potaczenia wyrownawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmowaé wszystkie czesci przewodzace
jednoczesnie dostepne, to jest:
- czesci przewodzgce dostepne
- czesci przewodzace obce
- przewody ochronne wszystkich urzadzen, w tym réwniez gniazd wtyczkowych i wypustow
oswietleniowych
- metalowe konstrukcje i zbrojenia konstrukcji budowlanej
Wszystkie potaczenia i przytaczenia przewoddéw bedacych elementem ochrony przeciwporazeniowej powinny
by¢ wykonane w sposéb pewny, trwaty chronigcy przed korozjg
Przewody nalezy taczyé ze sobg przez zaciski przystosowane do materiatu, przekroju oraz liczby taczonych
przewodow, a takze srodowiska, w ktérym potaczenie to ma pracowac
TABLICE ROZDZIELCZE
Rodzaje i wyposazenie rozdzielnic i tablic podano w dokumentacji projektowej.
Dla montazu tablic n/t nalezy wykonaé¢ slepe otwory pod osadzenie kotkéw kotwigcych dla montazu rozdzielnic
natynkowych, nastepnie mocowaé¢ wszystkie rozdzielnice oraz wyposazenie.
PRZEWODY | KABLE
Z tablicy zostang rozprowadzone obwody oswietlenia, gniazd wtyczkowych, podigczenie silnikbw pomp,
wentylatorow itp.
Obwody zasilajace wykonane bedg kablami YKY 5x4 i 5x6 mm2 ukfadane w korytkach
Obwody gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami o 3x2,5 mm2, natomiast obwody oswietleniowe przewodami
3x1,5 mm2 4x1,5 mm2. Przewody od tablic prowadzi¢ w tynku, na uchwytach lub rurkach ochronnych
OSPRZET ELEKTRYCZNY
Roboty montazowe bedg realizowane zgodnie z:
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych Czes$¢ V Instalacje
Elektryczne,

Wydanie Il, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w 1981 r.
- Przepisami Budowy Urzadzenh Elektroenergetycznych,
- instrukcjami montazu,
- instrukcjami producentéw urzadzen.
Zastosowane materiaty i konstrukcje spetniajg wymagania okre$lone w Polskich Normach, Przepisach Budowy
Urzadzen Elektroenergetycznych oraz w instrukcjach producentow.
Osprzet elektryczny nalezy stosowac jako n/t, zastosowano nastepujacy osprzet:
puszki rozgatezne bryzgoszczelne
taczniki pojedyncze bryzgoszczelne
gniazda pojedyncze bryzgoszczelne z uziemieniem
Instalacje oswietleniowg zaprojektowano w oparciu o norme PN - 84 / E - 02033. Z tablic rozdzielczych zostang
rozprowadzone obwody oswietlenia ogélnego. Obwody oswietlenia wykona¢ przewodami 3x1,5 mm2. Przewody
od tablicy prowadzi¢ w korytkach kablowych.
Dodatkowa ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym
Jako system ochrony dodatkowej przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano szybkie wylgczenie
zasilania. Instalacja zasilajgca wykonana bedzie w ukiladzie TN-C (LI,L2,L3, PEN) a odbiorcza w TN-S
(L1,L2,L3,N,PE).
Rozdziat przewodu PEN na N i PE wykonano w tablicy bezpiecznikowej TB w budynku - punkt ten nalezy
uziemic.
Stosowanie systemu szybkiego wylgczenia zasilania wymaga stosowania potgczen wyréwnawczych tzn. rury
metalowe CO, wody, przewdd ochronny PE powinny by¢ potaczone z gtéwng szyng wyréwnawczg przewodem L
Y w izolacji zoto-zielonej. Impedancja petli zwarcia i charakterystyki czasowo-prgdowe powinny zapewnié
samoczynne wylgczenie zasilania w okreslonym czasie tj. 0,4 s.
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Spetniony musi by¢ nastepujacy warunek:

Zsx 1= U,
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1 Program zapewniania jako $ci rob6t
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonywanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczna oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego. Program zapewnienia jakosci
powinien zawierac:
organizacje wykonywania robot
termin i sposéb prowadzenia rob6t
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét - zasady BHP
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne wykaz os6b
odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium) sposéb oraz forme gromadzenia
wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu wykaz
maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
sterowania | urzadzenia pomiarowo-kontrolne spos6b postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jako $ci robo t.
Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ zatozong jakos$é
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatéw. Zapewni on odpowiedni system
kontroli wiaczajac personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji
robdt. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3 Badania i pomiary .
Wszystkie badania i pomiary musza byé prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego 0 rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajagcego.
6.4 Raporty z bada n.
Wykonawca musi przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda przekazywane
Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego
zaaprobowanych.
6.5 Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;
certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, lub Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw,
dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi
specyfikacji.
W przypadku materiatow dla ktorych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajagce w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan
beda odrzucone.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robat.
Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
Projektowg i specyfikacjg techniczng. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych
rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i w czasie okreslonym w umowie.
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7.2 Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét musi zyska¢ akceptacje
Zamawiajacego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacyjne.

7.3 llo$¢ jednostek

Jak w przedmiarze robot

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét.

W zalezno$ci od ustaleh zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu b) odbiér czesciowy

c¢) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2 Odbiér robot zanikaj acych.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Jak w czesci ogolnej pkt 9

10. NORMY:

PN INC 60364-1 ‘Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe"

PN IEC 60364-4-41 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa ."

PN IEC 60364-4-43 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed pradem przetezeniowym ."

PN IEC 60364-4-442 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed przepieciami ."

PN IEC 60364-4-443 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Zastosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. "

PN IEC 60364-4-47 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym ."

PN IEC 60364-4-473" Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym ."

PN IEC 60364-5-51 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogélne ."

PN IEC 60364-5-523" Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa diugotrwata przewodow."

PN IEC 60364-5-53 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza."
PN IEC 60364-5-54 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne."

PN IEC 60364-5-56 ‘"Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa."

PN IEC 60364-6-61 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

PN-83/E-063 05 "Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania"

PN-84/E-02033 "Os$wietlenie pomieszczen"

PN-61/E-0 | 002 "Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia"

PN-55/E-05021 "Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodéw i kabli."
PN-911E-05160 "Rozdzielnice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce zestawéw badanych w pelnym i
niepetinym zakresie badan."

PN- 76/E-05021 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. "

PN-88/E-08501 "Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa."

PN- 7 6/E-90301 "Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych. | powtoce poliwinylowe
napiecie znamionowe 0,6/1kV."

PN-93/E-90401 "Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV."

PN-89/E-05003/1 "Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych"

PN IEC 61024-1 "Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéline".
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