



**MUZEUM
GÓRNICTWA
WĘGLOWEGO
W ZABRZU**

41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59
tel: +48 32 630 30 91
fax: +48 32 277 11 25
biuro@muzeumgornictwa.pl
www.muzeumgornictwa.pl



**KOPALNIA
GUIDO**

ul. 3 Maja 93,
41-800 Zabrze,
kopalniaguido.pl



**SZTOLNIA
KRÓLOWA
LUIZA**

ul. Wolności 410,
41-800 Zabrze.

ZP/38/MGW/2015
znak sprawy

Zabrze, dnia 21.05.2015 r.

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

SPROSTOWANIA DO WYJAŚNIEŃ I ZAPYTAŃ DO TREŚCI SIWZ nr 4

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 7 710 000,00 zł (słownie: siedem milionów siedemset dziesięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na rozpoczęcie, kontynuację i zakończenie inwestycji realizowanych przez Zamawiającego**”.

Zamawiający informuje, iż na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, zmienia treść odpowiedzi udzielonych w dniu 15.05.2015 r. Zamawiający przekazuje treść zmian wraz wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

BYŁO

Pytanie 9.

Sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i start a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za I kwartał 2015

Odpowiedź

W załączeniu – załącznik nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ z 14.05.2015 r.

POWINNO BYĆ

Pytanie 9.

Sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i start a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za I kwartał 2015

Odpowiedź

W załączeniu – załącznik nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ z 15.05.2015 r.

BYŁO

Pytanie 10.

Sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i start a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za I kwartał 2014

Odpowiedź

W załączeniu – załącznik nr 2 do wyjaśnień treści SIWZ z 14.05.2015 r.

POWINNO BYĆ

Pytanie 10.

Sprawozdanie kwartalne bilans i rachunek zysków i start a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za I kwartał 2014

Odpowiedź

W załączeniu – załącznik nr 2 do wyjaśnień treści SIWZ z 15.05.2015 r.



BYŁO

Pytanie 11.

Raport z badania audytora wraz z opinią za rok 2014

Odpowiedź

W załączeniu – załącznik nr 3 do wyjaśnień treści SIWZ z 14.05.2015 r.

POWINNO BYĆ

Pytanie 11.

Raport z badania audytora wraz z opinią za rok 2014

Odpowiedź

W załączeniu – załącznik nr 3 do wyjaśnień treści SIWZ z 15.05.2015 r.

BYŁO

Pytanie 12.

Dokumenty potwierdzające udokumentowanie źródeł finansowania inwestycji – wkład własny, dotacje, pożyczki itd. (np. wyciąg z rachunku, dowód zapłaty potwierdzający wniesienie wkładu własnego, dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji, udzielenie pożyczki itp.)

Odpowiedź

Wysokość przychodów własnych została wskazana w załączniku nr 11 do SIWZ. Pozostałe dokumenty w załączeniu – załączniki do nr 4 do numeru 6 do wyjaśnień treści SIWZ z 14.05.2015 r.

POWINNO BYĆ

Pytanie 12.

Dokumenty potwierdzające udokumentowanie źródeł finansowania inwestycji – wkład własny, dotacje, pożyczki itd. (np. wyciąg z rachunku, dowód zapłaty potwierdzający wniesienie wkładu własnego, dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji, udzielenie pożyczki itp.)

Odpowiedź

Wysokość przychodów własnych została wskazana w załączniku nr 11 do SIWZ. Pozostałe dokumenty w załączeniu – załączniki do nr 4 do numeru 6 do wyjaśnień treści SIWZ z 15.05.2015 r.

BYŁO

Pytanie 16.

Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy przedsięwzięć inwestycyjnych

Odpowiedź

W załączeniu – załącznik nr 7 do wyjaśnień treści SIWZ z 14.05.2015 r.

POWINNO BYĆ

Pytanie 16.

Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy przedsięwzięć inwestycyjnych

Odpowiedź

W załączeniu – załącznik nr 8 do wyjaśnień treści SIWZ z 15.05.2015 r.

BYŁO

Pytanie 18.

Proszę o informację, z podziałem na poszczególne zadania w następującym zakresie:

- całkowity koszt projektu
- źródła finansowania z podziałem na środki własne, dotacje UE, dotacje od organizatorów
- poniesione wydatki wg stanu na dzień 30.04.2015 z uwzględnieniem ich źródeł finansowania (dotacje UE, dotacje organizatorów oraz środki własne)
- planowany termin realizacji inwestycji

Odpowiedź

Termin zakończenia realizacji wszystkich zadań objętych niniejszym postępowaniem ustalony został na 30.11.2015 r.

Pozostałe informacje zostały ujęte w załączniku nr 7 do wyjaśnień treści SIWA z 14.05.2015 r.

POWINNO BYĆ

Pytanie 18.

Proszę o informację, z podziałem na poszczególne zadania w następującym zakresie:

- całkowity koszt projektu
- źródła finansowania z podziałem na środki własne, dotacje UE, dotacje od organizatorów
- poniesione wydatki wg stanu na dzień 30.04.2015 z uwzględnieniem ich źródeł finansowania (dotacje UE, dotacje organizatorów oraz środki własne)

- planowany termin realizacji inwestycji

Odpowiedź

Termin zakończenia realizacji wszystkich zadań objętych niniejszym postępowaniem ustalony został na 30.11.2015 r.

Pozostałe informacje zostały ujęte w załączniku nr 8 do wyjaśnień treści SIWA z 15.05.2015 r.

Zmianie ulegają zapisy SIWZ.

II. Pkt 11 w SIWZ - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w **Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze, ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze, Sekretariat pok. Nr 102** najpóźniej do dnia **15.06.2015 r.** do godz. godz. **10:00.**

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.06.2015 r.** w **Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze, pok. Nr 1.02** o godz. **10:30.**

Zmiana obowiązuje od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

15.05.2015
MUZEUM GÓRNICHTWA WĘGLOWEGO
w Zabrze
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Arkadiusz Maraszek

MUZEUM GÓRNICHTWA WĘGLOWEGO
w Zabrze
Dyrektor
Bartłomiej Szewczyk