



**MUZEUM
GÓRNICWA
WĘGLOWEGO
W ZABRZU**

41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59
tel: +48 32 630 30 91
fax: +48 32 277 11 25
biuro@muzeumgornictwa.pl
www.muzeumgornictwa.pl



**KOPALNIA
GUIDO**

ul. 3 Maja 93,
41-800 Zabrze,
kopalniaguido.pl



**SZTOLNIA
KRÓLOWA
LUIZA**

ul. Wolności 410,
41-800 Zabrze.

Zabrze, dnia 21.05.2015 r.

ZP/38/MGW/2015
znak sprawy

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA I ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ nr 5.

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 7 710 000,00 zł (słownie: siedem milionów siedemset dziesięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na rozpoczęcie, kontynuację i zakończenie inwestycji realizowanych przez Zamawiającego**”.

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania wpłynęły od wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu, zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Pytanie 1.

Proszę o dostarczenie sprawozdania z działalności za 2014 rok

Odpowiedź

W załączeniu – załącznik nr 9 do wyjaśnień treści SIWZ z 21.05.2015 r.

Pytanie 2.

Zgodnie z paragrafem 7 ust. 1 Umowy nr CRU/177/2013 w sprawie wspólnego prowadzenia instytucji kultury pn. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jednostka została utworzona na czas ograniczony 10 lat, począwszy od 2 kwietnia 2013. W związku z tym, czy Zamawiający może zawierać umowy przekraczające termin istnienia jednostki (wnioskowane zaangażowanie na okres 10 lat, tj. max. 30.06.2025 r.

Odpowiedź

Zgodnie z art. 25 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej podmioty, które ją utworzyły, przejmują zobowiązania i wierzycelności na zasadach określonych w umowie o wspólnym prowadzeniu instytucji kultury.

Pytanie 3.

Proszę o dołączenie do Operatu Szacunkowego nieruchomości przy ul. K. Miarki Załączników o których mowa w operacie tj:

- obszary ryzyka związane z Nieruchomością
- mapy zasadnicze (1:1000 i 1:500)
- skan księgi wieczystej nr GL1Z/00014366/7
- kopie wypisów z rejestru gruntów oraz wypisu z rejestru budynku
- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/193/07 wraz z załącznikiem
- rzuty kondygnacji



Odpowiedź

- obszary ryzyka związane z Nieruchomością – załącznik nr 10 do wyjaśnień SIWZ z 21.05.2015 r.
- mapy zasadnicze (1:1000 i 1:500) – załączniki nr 11 i 12 do wyjaśnień SIWZ z 21.05.2015 r.
- skan księgi wieczystej nr GL1Z/00014366/7 – załącznik nr 13 do wyjaśnień SIWZ z 21.05.2015 r.
- kopie wypisów z rejestru gruntów oraz wypisu z rejestru budynku – załącznik nr 14 do wyjaśnień SIWZ z 21.05.2015 r.
- Uchwała Rady Miejskiej nr XV/193/07 wraz z załącznikiem – załącznik nr 15 do wyjaśnień SIWZ z 21.05.2015 r.
- rzuty kondygnacji – załączniki nr 16 i 17 do wyjaśnień SIWZ z 21.05.2015 r.

Pytanie 4.

Prosimy o uszczegółowienie odpowiedzi na poniższe pytanie zadane w dniu 15.05.2015r. Znak CBK 005/131/15/JB:

„Proszę o informację, z podziałem na poszczególne zadania w następującym zakresie:

- całkowity koszt projektu,
- źródła finansowania z podziałem na środki własne, dotacje z UE, dotacje od Organizatorów,
- poniesione wydatki wg stanu na dzień 30.04.2015 z uwzględnieniem ich źródeł finansowania (dotacja UE, dotacje Organizatorów oraz środki własne),
- planowany termin realizacji inwestycji”

W Państwa odpowiedzi na zadawane pytania do SIWZ z dnia 15.05.2015r. w pkt 18 zamieszczona odpowiedź jest zbyt ogólnikowa.

Odpowiedź

W załączniku nr 8 do wyjaśnień SIWZ (sprostowanie z dnia 21.05.2015r.) wskazane są informacje nt. całkowitych kosztów poszczególnych projektów, źródeł finansowania z podziałem na kwartały (koszty wskazane od początku projektu do końca I kwartału 2015 r. są faktycznie poniesione). Zamawiający ponownie informuje, że termin zakończenia realizacji wszystkich zadań objętych niniejszym postępowaniem ustalony został na 30.11.2015 r.

Pytanie 5.

Proszę o dołączenie Operatu Szacunkowego nieruchomości w Zabrze przy ul. Jodłowej 59 objętej GL1Z/00061099/8 w wersji z kolorowymi zdjęciami

Odpowiedź

W załączeniu – załącznik nr 18 do wyjaśnień treści SIWZ z 21.05.2015 r.

Zmiana obowiązuje od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

21.05.2015
MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrzu
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Arkadiusz Maraszek

MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrzu
Dyrektor
Bartłomiej Szewczyk