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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

I. Opis techniczny 

II. Wykazy materiałów 

 

RYSUNKI 

 

1. Tymczasowy przedział drabinowy. – Zestawienie   K-811-1351 

2. Pomost spoczynkowy 1       K-811-1351/1 

3. Pomost spoczynkowy 2       K-811-1351/2 

4. Drabina 1         K-811-1351/3 

5. Drabina 2         K-811-1351/4 

6. Drabina wisząca        081-456 

7. Rynna zsypowa        K-811-1351/5 

8. Wspornik przegubowy       K-081-R-706-2a 

9. Wspornik przegubowy mały      K-081-388a 

10. Zawiasa         K-074-264/I 

11. Uchwyt         K-074-223/I 

12. Klapa włazowa        K-074-224/I 

13. Zabezpieczenie łańcuchowe      K-079-039a 

14. Zaciski lin okrągłych urządzeń pomocniczych    K-058-035e 

15. Połączenia dźwigarów śrubowe      K-123-021-1a 
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I. OPIS TECHNICZNY 

 

Podczas udrożniania  szybu Wyzwolenie (wybierania zasypu z szybu) zgodnie z postępem 

robót budowany będzie tymczasowy przedział drabinowy, który służyć będzie do przemiesz-

czania się załogi do i z miejsca pracy w szybie. W szybie docelowo zostanie zabudowanych 

sześć  segmentów przedziału drabinowego o podziałce 6,0 m tj. sześć pomostów spoczynko-

wych i siedem drabin skośnych z kabłąkami, tak, że łączna długość przedziału drabinowego 

wyniesie 42 m. 

Pomosty spoczynkowe przedziału drabinowego będą wykonane z profili walcowanych i zo-

staną pokryte blachą żeberkową o grubości 6 mm. Pomosty spoczynkowe 1 będą mocowane 

do obmurza za pomocą kotwionych wsporników, a część dźwigarów pomostu spoczynkowe-

go 2 będzie osadzona we wlotach na poz. 36 m. 

Każdy pomost spoczynkowy będzie otoczony barierkami o wysokości 1,2 m. Każdy główny 

dźwigar pomostu spoczynkowego zostanie wyposażony w ucha umożliwiające zamocowanie 

linek asekuracyjnych. 

Pomosty spoczynkowe będą budowane w odstępach co 6 m,. 

Dla przemieszczania się załogi służą drabiny skośne  z kabłąkami mocowane śrubami do kon-

strukcji pomostów spoczynkowych.  

Każdorazowo do ostatniego pomostu spoczynkowego mocowana będzie drabina wisząca 

umożliwiająca zejście z ostatniego zabudowanego pomostu spoczynkowego na poziom aktu-

alnego dna zasypu (dopuszcza się zastosowanie drabiny sznurowej). 

Pomost spoczynkowy 2 będzie umożliwiał wejście do wlotów na poz. 36 m. Na pomoście 

spoczynkowym 2 można zabudować rynnę zsypową pozwalającą na załadunek kubła urob-

kiem z wlotu. 

Zabezpieczenie przed korozją 

Elementy przedziału drabinowego należy zabezpieczyć przed korozją przez pokrycie ich po-

włokami cynkowymi. Stalowe elementy podstawowe zaleca się cynkować metodą ogniową, 

natomiast elementy złączne metodą galwaniczną. 

Powierzchnie przeznaczone do cynkowania powinny być oczyszczone co najmniej do stopnia 

Sa3 wg PN-EN ISO 8501-1:2007. 

Grubość warstwy cynkowej nie powinna być mniejsza niż 100 m w przypadku cynkowania 

metodą ogniową i 10 m w przypadku cynkowania metodą galwaniczną. 

Elementów ocynkowanych nie należy ciąć palnikiem ani spawać. 
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Dopuszcza się stosowanie innych metod cynkowania. 

Wytwórca wraz z elementami rurociągów dostarczy kartę pomiarową z wynikami pomiarów 

grubości powłok cynkowych. 

W przypadku uszkodzenia cynkowej warstwy ochronnej uszkodzone miejsce należy oczyścić, 

osuszyć i zabezpieczyć przed korozją podkładem malarskim cynkowym i co najmniej dwoma 

warstwami powierzchniowego zestawu chemoodpornego o łącznej grubości warstw wraz 

z podkładem nie mniejszej niż 200 m. 

 


