

LDZ.⁴²⁰¹.../MGW/2017

Zabrze, 30-08-2017

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

Zamawiający: MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU
UL. JODŁOWA 59, 41-800 ZABRZE

Postępowanie w trybie: Zapytania na podstawie art. 4 pkt. 3 ja USTAWY Pzp
(wyłączenie).

Nazwa zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
z przeznaczeniem na realizację inwestycji planowanych przez
Zamawiającego

Rodzaj Usługa

ZATWIERDZAM:

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrze

⁴²² *Herzner*
Dyrektor
Bartłomiej Szewczyk

Dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze

[Signature]

W związku z planowanym przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zamówieniem na **Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji planowanych przez Zamawiającego**

zapraszamy zainteresowanych potencjalnych Wykonawców do kontaktu celem przekazania dodatkowych materiałów, będących w posiadaniu Zamawiającego, oraz przeprowadzenia indywidualnych negocjacji ofertowych.

Główny kod CPV przedmiotu zapytania: 66113000-5 – Usługi udzielania kredytu

Termin zgłaszania wykonawców: 08-09-2017

Szczegółowe terminy przeprowadzenia negocjacji zostaną ustalone telefonicznie lub drogą e-mail. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji w terminie do 6 tygodni od końcowej daty zgłaszania wykonawców.

Poniżej przedstawiam podstawowe informacje, dotyczące przedmiotu Zamówienia:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

NIP – 6482768167

Telefon: (32) 630 30 91

Fax: (32) 277 11 25

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7³⁰ – 15³⁰

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na:

1. zabezpieczenie wartości koniecznego do poniesienia **wkładu własnego do projektu pn. Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska** –
Projekt zgłoszony do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 8.1;
Planowany termin ogłoszenia wyników konkursu: listopad 2017
Wartość: do kwoty 7.550.000,00
2. zabezpieczenie wartości **wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowanych netto do projektu pn. E-Muzeum - digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu**

Projekt zgłoszony do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.1
Planowany termin ogłoszenia wyników konkursu: październik/listopad 2017
Wartość: do kwoty 530.00,00 zł
3. Zabezpieczenie **rezerwy inwestycyjnej związanej z realizacją projektu pn. Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne** do wysokości 1,5 mln zł
Projekt zgłoszony do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 10.3.1.
Planowany termin ogłoszenia wyników konkursu: listopad 2017
Wartość: do kwoty 1 500 00,00 zł

łącznie wartość kredytu do kwoty: 9 580 000,00 zł

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania przesunięć finansowych między poszczególnymi zadaniami, tj. będących efektem realizacji projektów, przy zachowaniu łącznej wysokości kredytu nie przekraczającej ww. kwoty.

Podstawowe informacje na temat projektów stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Szczegółowe informacje dotyczące projektów zostaną przekazane bezpośrednio zainteresowanym podmiotom.

Wstępny harmonogram ponoszenia wydatków w ramach projektów, planowanych do sfinansowania z kredytu, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

3. Termin wykonania zamówienia

Planowany okres kredytowania: 12 lat (przy założeniu, że rozpoczęcie spłaty kredytu będzie miało miejsce nie wcześniej niż 3 miesiące po zakończeniu realizacji ostatniego z projektów objętych kredytem).

4. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. W ramach kredytu nie będzie finansowany podatek od towarów i usług (podatek VAT) związany z realizacją przedmiotowych inwestycji. Zamawiający zapewni inne źródło finansowania podatku VAT dla realizowanych inwestycji.
2. W ramach kredytu Zamawiający zastrzega sobie prawo do refundacji wkładu własnego poniesionego przez Zamawiającego, którego dokonał do czasu udzielenia przedmiotowego kredytu
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozszerzenia źródeł finansowania inwestycji współfinansowanych kredytem stanowiącym przedmiot zamówienia.
4. Zamawiający przewiduje wzrost kosztów inwestycji, które finansowane będą min. z przychodów własnych, dotacji i kredytów.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu kredytowania.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie pobrania kredytu w pełnej wysokości, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, kar, prowizji i podobnych świadczeń z tego tytułu i bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych opłat.
8. Kwota udzielonego kredytu zostanie pozostawiona do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach wg potrzeb Zamawiającego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania złożonej dyspozycji uruchomienia transzy kredytu na jeden dzień roboczy przed terminem uruchomienia transzy, wskazanym w tej dyspozycji.
10. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu przez Zamawiającego Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i innych dodatkowych opłat.
11. W przypadku konieczności aneksowania umowy kredytowej Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i innych dodatkowych opłat. Za wydanie opinii / zaświadczenia o terminowości spłaty kredytu, Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i innych dodatkowych opłat. W przypadku konieczności otwarcia, uruchomienia i prowadzenia u Wykonawcy udzielającego kredyt, dodatkowych kont służących do obsługi kredytu i realizowanych inwestycji, Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji z tego tytułu.
12. Karencja w spłacie rat kapitałowych - do uzgodnienia.
13. Po okresie karencji spłata rat kapitałowych następować będzie w okresach miesięcznych tj. na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat i prowizji z tego tytułu, w drodze aneksu do umowy, na złożony pisemny wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy.
15. Spłata odsetek następować będzie miesięcznie tj. na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.
16. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne i ustalane będzie na podstawie średniej stawki WIBOR dla depozytów 1M notowanej z miesiąca poprzedzającego kolejny okres rozliczeniowy. Spłata następować będzie na podstawie zawiadomienia pisemnego przesłanego przez Wykonawcę.
17. Łączny koszt kredytu będzie wynikał z sumy dwóch składników: oprocentowania zmiennego o którym mowa powyżej oraz procentowej marży z tytułu udzielonego kredytu.

18. Marża z tytułu udzielonego kredytu będzie stała i niezmienna przez cały okres kredytowania i obejmować będzie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (z wyłączeniem oprocentowania, o którym mowa powyżej).
19. Marża wskazana w przyszłej ofercie Wykonawcy nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy kredytowej.
20. Marża obejmuje także opłatę na Fundusz Gwarancyjny.
21. Zamawiający nie dopuszcza naliczenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek prowizji ani jakichkolwiek innych opłat bankowych przed udzieleniem kredytu i w okresie kredytowania poza objętymi marżą i oprocentowaniem w oparciu o WIBOR 1M.
22. Wykonawca będzie obliczał odsetki wyłącznie od wypłaconych transz kredytu zgodnie z faktyczną liczbą dni wykorzystania kredytu, zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego. W związku z powyższym do naliczenia odsetek zarówno do umowy kredytowej jak i oferty właściwym kalendarzem jest kalendarz rzeczywisty – dla każdego miesiąca przyjmuje się faktyczną ilość dni, a dla roku przyjmuje się 365 dni (366 w roku przestępnym). Za dzień spłaty raty kredytu przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek kredytowy Wykonawcy. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie.
23. Koszty ustanowienia zabezpieczenia kredytu ponosi Zamawiający.
24. Spłata kredytu będzie następowała ze środków własnych Zamawiającego.
25. Wszelkie koszty wykonania zamówienia ponosi Wykonawca.
26. Podpisanie umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie 15 dni roboczych od daty wyboru Wykonawcy. W okresie od podpisania umowy do daty uruchomienia kredytu Zamawiający zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych form zabezpieczenia kredytu, za wyjątkiem zabezpieczenia hipotecznego. W odniesieniu do zabezpieczenia hipotecznego, z uwagi na długi okres oczekiwania na wpis do hipoteki, wystarczającym dla Wykonawcy jest opłacony i złożony wniosek do właściwego sądu rejonowego. W przypadku niewypełnienia powyższych zobowiązań przez Zamawiającego Wykonawca może odstąpić od podpisanej umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez każdą ze Stron postępowania.
27. Wykonawca do oferty na etapie negocjacji załączy wzór przyszłej umowy oraz wzór dyspozycji wypłaty transzy kredytu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania zmian we wzorach dokumentów, w przypadku wybrania oferty Wykonawcy.
28. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą wykonywane jedynie w złotych polskich (PLN).
29. W stosunku do Zamawiającego nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z późn. zm.
30. W stosunku do Zamawiającego nie były prowadzone, za pośrednictwem komornika sądowego, postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.
31. Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego.
32. Organy założycielskie: Miasto Zabrze oraz Województwo Śląskie jako współprowadzący instytucję pod nazwą Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” - zobowiązani są do zapewnienia jej środków niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektów, w których ta działalność jest prowadzona (art. 12 i 21 ust. 3 ustawy).

Przekazywania dotacji w wysokości, która pozwala na rozpoczęcie i nieprzerwane funkcjonowanie instytucji jest ustawowym obowiązkiem prowadzących. W umowie o wspólnym prowadzeniu Muzeum strony, stosownie do art. 21 ust. 3 ustawy określiły procentową wielkość środków wnoszonych przez każdą z nich. Zgodnie z ustawą w przypadku likwidacji instytucji kultury jej zobowiązania przejmuje organizator (art. 24 ustawy). Organizator ponosi wszelkie ciężary (m.in. finansowe) związane z likwidacją instytucji. Nie przewiduje się możliwości zawarcia umowy pomiędzy Organizatorami a Wykonawcą, w której Organizatorzy zobowiążą się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy nie wprowadzą zmian do umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zawartej dnia 10 stycznia 2013r.

33. Na rachunkach bankowych Zamawiającego nie ciążyą zajęcia egzekucyjne.
34. Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach.
35. Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie blokady na rachunkach bankowych Zamawiającego, na które będą wpływały dotacje związane z realizacją inwestycji.
36. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy kredytowej postanowienia, zgodnie z którym warunkiem wypłaty środków z kredytu będzie m.in. akceptacja przez bank finansujący kosztorysu inwestycji w oparciu o projekt i wynikającego z oferty wybranej w postępowaniu na wybór generalnego wykonawcy inwestycji (w kontekście kwoty kredytu).
37. Zamawiający podpisze oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
38. Zamawiający nie udzieli pełnomocnictwa do rachunku bankowego na okres kredytowania.
39. Zamawiający oświadcza iż dysponuje aktualną opinią bankową.
40. Zamawiający oświadcza, że zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów, udzielonych poręczeń czy gwarancji przez Muzeum oraz tych udzielonych za Muzeum – przyznany kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000,00 zł (wykorzystanie na dzień 31.07.2017r. – 0,00 zł) oraz kredyty inwestycyjne w łącznej wysokości na dzień 31.07-2017 r. 4.276.898,78 zł na realizację zadań inwestycyjnych.
41. Zamawiający posiada osobowość prawną na podstawie art. 14. ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991, Nr 114 poz. 493z późn. zm.)
42. Zamawiający dopuszcza możliwość uruchamiania kredytu za pośrednictwem bankowości elektronicznej dostarczonej przez Wykonawcę.
43. Zamawiający nie przewiduje zakończenia realizacji zakresu rzeczowego każdej z inwestycji później niż w grudniu 2019 r.
44. Zamawiający wyraża zgodę na uruchamianie transz kredytu na podstawie faktur VAT i pisemnych dyspozycji.
45. Zamawiający przed podpisaniem umowy kredytowej przedłoży aktualne pozytywne opinie bankowe, zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu podatków.
46. Warunkiem uruchomienia kredytu jest podpisanie przynajmniej jednej umowy o dofinansowanie projektu.
47. przyjęte przez Zamawiającego Formy zabezpieczeń kredytu
 - a. poręczenie przez Miasto Zabrze wartości kapitału w ujęciu rocznym, odpowiadającym wysokości kapitału do spłaty przypadającego na dany rok kalendarzowy.

- b. zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości gruntowej będącej we władaniu Zamawiającego.

5. Kryteria wyboru wykonawcy

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który w efekcie przeprowadzonych negocjacji zaproponuje najniższą marżę. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany warunków określonych w pkt. 4 – w wyniku ustaleń będących przedmiotem negocjacji.

6. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą, otrzymaną w efekcie przeprowadzonych negocjacji, będzie wynosić 70 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu wskazanego powyżej – za zgodą podmiotu będącego stroną negocjacji.

Zgłoszenie chęci udziału w negocjacjach prosimy przesłać lub dostarczyć na Formularzu zgłoszenia (stanowiącym **załącznik nr 2** do niniejszego Zaproszenia) na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25) drogą mailową na adres: oferty@muzeumgornictwa.pl.

Załącznik nr 1

Podstawowe informacje na temat projektów będących przedmiotem kredytowania:

Tytuł projektu: Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska

Wnioskodawca: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

- Nr konkursu: POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17
- Typ projektu: Infrastruktura zabytkowa
- Całkowite koszty projektu: 84 533 235,23 PLN (k. kwalifikowane: 68 854 556,41 PLN)
- Wnioskowane dofinansowanie: 58 526 372,92 PLN,
- Okres realizacji: 2016-2019 (realizacja zakresu rzeczowego: 2018-2019)

Projekt, realizowany w partnerstwie między Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (Lider) oraz Miastem Chorzów (Partner) podzielono na 2 zakresy:

- Przedsięwzięcie 1: obejmujące rewitalizację i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa na terenie Kopalni Królowa Luiza w Zabrzu (ul. Wolności) wraz z konserwacją i remontem budynku Muzeum zlokalizowanego przy ul. 3 Maja;
- Przedsięwzięcie 2: obejmujące rewitalizację i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (ul. Metalowców).

Jest to projekt uzgodniony w ramach Kontraktu Terytorialnego dla województwa śląskiego, ujęty w załączniku 1b do Kontraktu Terytorialnego w zakresie projektów z obszaru kultury.

Planowany do udzielenia kredyt dotyczy tylko przedsięwzięcia 1.

W ramach planowanej inwestycji w zakresie przedsięwzięcia 1 realizowane będą:

- kompleksowy remont i konserwacja zabytkowej maszyny parowej wraz z budową kotłowni w celu dalszej możliwości uruchamiania oraz prezentowania pracy maszyny podczas pokazów dla turystów;
- remont i adaptacja budynku dawnej maszynowni szybu Prinz Schonaich z przeznaczeniem na przestrzeń muzealną w tym funkcji wystawienniczych obejmujących wyjątkową wystawę poświęconą katastrofom górniczym;
- kompleksowy remont budynku dawnej skraplarni powietrza (zwany warsztatem elektrycznym) i jego adaptacja na pełnienie funkcji ekspozycyjnych, warsztatu i pracowni konserwacji wraz z pokazową kuźnią;
- zagospodarowanie terenu wokół kompleksu Sztolnia Królowa;
- kompleksowy remont budynku dawnej cechowni i jego adaptacja na magazyn studyjny Muzeum;
- przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum przy ul. 3-go Maja 19 wraz z zagospodarowaniem terenu na funkcje wystawiennicze, miejsce lokalizacji pracowni digitalizacji, biblioteki wraz z czytelnią oraz pracowni naukowych;

Opisane wyżej działania są zwieńczeniem wieloletniej polityki inwestycyjnej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i ostatnim elementem programu inwestycyjnego. Realizacja ww. zadań umożliwi rozwój dotychczasowej działalności naukowej, kulturalnej i edukacyjnej Beneficjenta.

W zakresie przedsięwzięcia nr 2 (nie objętego zakresem zapytania, realizowanego przez Partnera Projektu – Miasto Chorzów) zaplanowano:

utworzenie w oparciu o zabytkowy budynek elektrowni Hali Elektrowni wraz budynkiem towarzyszącym - Nadszybiem Szybu Hutniczy na terenie dawnej Huty Kościuszko w Chorzowie Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (budynek hali elektrowni i budynku nadszybia szybu „Hutniczy”) prezentującego historię hutnictwa na terenie Śląska wraz z zagospodarowaniem terenu.

Tytuł projektu: Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne

Wnioskodawca: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałanie: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT

- Nr konkursu: RPSL.10.03.01-IZ.01-24-126/16
- całkowite koszty projektu: 34 058 714,26 PLN
- wydatki kwalifikowane: 27 857 325,60 PLN
- wnioskowane dofinansowanie: 23 678 726,76 PLN
- okres realizacji: 2018-03 - 2019-12

Celem projektu jest adaptacja wieży ciśnień, znajdującej się w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego i jej przeznaczenie na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne. Wieża jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów architektury przemysłowej miasta. W ramach projektu wykonane zostaną prace budowlano-instalacyjne, zakupione zostanie niezbędne wyposażenie obiektu. Powstanie edukacyjno-naukowa wystawa związana z węglem, przestrzeń wielofunkcyjna służąca edukacji, spotkaniom, działalności społeczno-gospodarczej, naukowej i dokumentacji dziedzictwa górniczego. Budynek i jego otoczenie zostaną zagospodarowane i przywrócone lokalnej społeczności. W oparciu o infrastrukturę wieży planuje się realizację działań skierowanych do różnych grup odbiorców – od dzieci, przez osoby aktywne zawodowo po osoby starsze. W efekcie projektu powstanie przestrzeń służąca szeroko pojętemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu miasta i jego mieszkańców.

Planowany do udzielenia kredyt dotyczy rezerwy inwestycyjnej - związany jest z wyjątkowym charakterem i specyfiką obiektu, będącego przedmiotem robót. Zgodnie z wymogami regulaminu konkursu, w ramach którego złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia, na etap konkursowy przygotowano program funkcjonalno-użytkowy ze wskaźnikowym zestawieniem kosztów, a tym samym Zamawiający nie jest jeszcze w posiadaniu kompletnych kosztorysów, umożliwiających ostateczne wskazanie wartości ww. zadania. W związku z powyższym podjęto decyzję o konieczności zabezpieczenia rezerwy inwestycyjnej, która umożliwi płynną realizację zadania bez konieczności przerywania robót w sytuacji konieczności poniesienia dodatkowych, nieprzewidzianych kosztów.

Tytuł projektu: E-Muzeum - digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Wnioskodawca: Muzeum Górnictwa Węglowego

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

- Nr konkursu: RPSL.02.01.00-IZ.01-24-125/16
- całkowite koszty projektu: 3 127 131,70 PLN
- wydatki kwalifikowane: 2 512 883,50 PLN
- wnioskowane dofinansowanie: 2 014 056,80 PLN
- okres realizacji: 2017-10 - 2019-12

Przedmiotem projektu jest digitalizacja zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego, poprzez utworzenie pracowni digitalizacji z podsystemami wspomagającymi zarządzanie i inwentaryzowanie zdigitalizowanych zbiorów (E-Muzeum). W jej ramach zostanie wykonanych 16659 skanów w różnych technologiach (3059 eksponaty) w celu udostępnienia ich on-line. Ponadto w formie cyfrowej zostanie upowszechniona baza danych z informacjami dot. zasobów muzealnych, pełniąca funkcję „bazy wiedzy” dla osób zainteresowanych czy strefy naukowej (z możliwością wypożyczenia eksponatów, kwerendy, galerię obrazów). Projekt odpowiada też na potrzebę dokumentowania likwidowanych zakładów górniczych, stanowiących dziedzictwo przemysłowe Śląska. W ramach projektu maszyny i urządzenia zostaną zdigitalizowane i zaprezentowane on-line w 3D z otoczeniem (budynki, wyrobiska). Będzie to miało pozytywny wpływ na zwiększenie liczby odbiorców oferty, dostępności e-usług oraz upowszechnienie dóbr kultury i nauki.

Załącznik nr 2

FORMULARZ zgłoszenia	
Nazwa Zamawiającego	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Siedziba Zamawiającego	ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze
Nazwa zamówienia	Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji planowanych przez Zamawiającego
Nazwa Wykonawcy	
Adres Wykonawcy	
Powiat	
telefon	
faks	
e-mail	
REGON / NIP	
Miejsce rejestracji działalności	
Nazwa banku i numer rachunku bankowego	
Dane kontaktowe osoby upoważnionej do kontaktów w ramach Zamówienia:	
Imię i nazwisko	
Stanowisko	
Telefon	
Adres e-mail	
1. Jestem zainteresowany udziałem w postępowaniu na Udzielenie i obsługę kredytu i proszę o kontakt z osobą upoważnioną celem ustalenia terminu negocjacji. 2. Posiadamy Aktualne zezwolenie Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ww. ustawy Prawa Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ww. ustawy Prawo Bankowe lub inne równoważne dokumenty potwierdzające prawo prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.	
.....dnia, podpis i pieczętka Wykonawcy	

Załącznik nr 3 Szacunkowy harmonogram ponoszenia wydatków

rok/kwartał	E-Muzeum - digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - wkład własny netto		Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne - rezerwa inwestycyjna netto	Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska - wkład własny netto	RAZEM
	E-Muzeum - digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - wkład własny netto	E-Muzeum - digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - koszty niekwalifikowane - netto			
*2017/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*2018/1	276 954,70	29 500,00	0,00	111 642,05	418 096,75
*2018/2	9 883,00	0,00	250 000,00	628 848,60	888 731,60
*2018/3	9 880,00	0,00	250 000,00	1 120 621,04	1 380 501,04
*2018/4	38 683,00	0,00	250 000,00	1 381 453,20	1 670 136,20
*2019/1	39 805,00	0,00	187 500,00	1 037 920,26	1 265 225,26
*2019/2	41 683,00	0,00	187 500,00	1 517 842,06	1 747 025,06
*2019/3	39 805,00	0,00	187 500,00	1 268 755,61	1 496 060,61
*2019/4	42 133,00	0,00	187 500,00	475 906,21	705 539,21
RAZEM	498 826,70	29 500,00	1 500 000,00	7 542 989,03	
	528 326,70		1 500 000,00	7 542 989,03	9 571 315,73