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ZAPYTANIE O CENE

postepowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamdéwien publicznych
o wartosci nieprzekraczajgce] kwoty wskazanej w-art. 4 pkt 8 ustawy — prawo zaméwien publicznych

Zwracamy sie z progbg o przedstawienie szacunkowe] wartosci zamdwienia obejmujacej realizacje zadania pn.:

+Wykonanie petnych badan skat przyleglych pod wzgledem wytrzymatosci, zawodnienia,
stabilnoéci itp. Szybu i Szybika ,,Guido” Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu”

1. Opis przedmiotu zaméwienia:

Muzeum Gdrnictwa Weglowego podjeto do realizacji zadanie zwigzane z utworzeniem koncepcji
przebudowy Szybu i Szybika ,Guido”, w celu zmiany jego wyposazenia w urzadzenia wyciggowe z funkcja
awaryjno-rewizyjna na uktad transportu specjalnego z urzgdzeniami diwignicowymi pozwalajacymi prowadzi¢
regularng jazde ludzi.

Dotychczasowe utrzymanie gdrniczege wyciagu szybowego Szybu [ Szyhika ,Guido” tylko
dla wymienionaj funkcji wyciagu awaryjno-rewizyjnego generuje znaczne koszty eksploatacji, kidre po
przebudowie na ukfad transportu specjalnego z urzadzeniami diwignicowymi i rozszerzeniu jego funkcji
do jazdy ludzi powinny ulec zmniejszeniu. Po wykonaniu | Etapu ,,Koncepcji przebudowy transportu w szybie
i szybiku Guido w urzadzenia diwignicowe pozwalajgce prowadzi¢ jazde ludzi”, obejmujacego sporzgdzenie
analizy mozliwych do zastosowania rozwigzan, Wykonawca wskazat na koniecznodé przeprowadzenia
dodatkowych czynnodci, od ktérych uzaleznia prawidtowa realizacje zleconych prac projektowych.

W zwiazku z niepokojacym stanem technicznym obudowy Szybu | Szybika Guido, przed ogloszeniem
postepowania majacego na celu udzielenie zamdwienia dotyczacego budowy jednege z wybranych wariantow,
nalezy wykona¢ petne badania skat przylegtych pod wzgledem wytrzymatosci, zawodnienia, stabilnosci itp. Szybu
i Szybika ,Guido”.

Uzyskane wyniki badaf pozwola na podjgcie decyzji o przyjetym sposobie kutwienia elementéw
prowadzenia wind. Wskazanie sposobu kotwienia elementéw wyposazenia konstrukcji ma istotny wplyw
na bezpieczenstwo zainstalowanych urzgdzen oraz poniesione do ich realizac]i koszty.

Il. Istotne warunki zamoéwienia:

Badanie powinno zostaé wykonane zgodnie z wymaganiami §121 ust 7 Rozporzadzenia Ministra Energii
z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegOtowych wymagari dolyczacych prowadzenia ruchu podziemnych
zaktaddw gérrﬁczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118) oraz cbejmowac poniiszy zakres rzeczowy przedmiotu
zamowienia:

1. Przeprowadzenie badafi okreélajacych stan techniczny obudowy szybowej Szybu i Szybika ,Guido”
na catej gtebokosci Kopalni Guido z uwzglednieniem, m. in.:
o normy PN-G-04211/1996
o normy PN-G-04210/1996
o normy PN-G-06001/1974
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0 lub norm je zastgpujacych w celu okredlenia parametréw wytrzymatosciowych, jednorodnogci,
nosnosci, szczelnosci obudowy, itd.

Sporzadzenie kompleksowej ekspertyzy zawierajacej wyniki badan i ocene stanu obudowy
z okredleniem zakresu zabezpieczen I napraw, prognozy zuzycia obudowy oraz warunki dalszej
eksploatacji.

Badania powinny zostac wykonane przez rzeczoznawce. W trakcie tych badan rzeczoznawca:
a)  uwzglednia w szczegdinosci:

- monitoring hydrogeologiczny i geofizyczno-geotechniczny,

- wyniki pomiaréw geometrii obudowy przeprowadzone przez mierniczego
gdrniczego

- wplyw dokonanej i projektowanej eksploatacji gérniczej na powierzchnie,
a w szczegolnosci powstate deformacje nieciagfe.

b)  wykonuje:
- badania nieniszezgce sklerometryczne,
-badania niszczace prébek pobranych z obudowy z okresleniem miejsca, z ktérego zostaty pobrane.

Wykonawca w Szybie lub Szybiku bez zainstalowanego gérniczego wyciagu szybowego, zapewni
technologie badari i sprzet umozliwiajacy badania nieniszczace i odwierty rdzeniowe w szyhie.

W ramach kosztdw zamdwienia Wykonawca powinien uwzglednié ponadto:

- - biezace uzgodnienia z Wykonawca projektu przebudowy ukfadu transportu w Szybie i Szybiku
»Guido” co do szczegétowego miejsca przeprowadzenia badania obmurza,

- uzgodnienia w zakresie wymagan pracownikéw wykonujacych badania w Szybie i Szybiku , Guido”
w zakresie opracowania instrukeji wykonywania oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Osoba wykonujaca prace w Szybie i Szybiku , Guido” powinna posiadac badania lekarskie, potwierdzajace
zdolnosc da pracy na wysokosci powyzej 3 m oraz dysponowac sprzetem chranigcym przed upadkiem
z wysokoscl.

. Doktadny termin przeprowadzenia badain powinien zostaé uzgodniony z Oddziatem Szybowym
Zamawigjgcego, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

. Przeprowadzone badar obudowy skat przylegtych wykonuje sie na potrzeby opracowania pn.
~Wykonanie koncepcji przebudowy transportu w Szybie i Szybiku ,Guide” w urzadzenia diwigowe
pozwalajgce prowadzi¢ jazde ludzi”, ktorego wykonawca jest Biuro Studiéw i Projektow Gérniczych w
Katowicach. Zarowno wytyczne i ustalenia niezbedne do realizacji przedmiotowego zaméwienia jak i
zatwierdzenie ostatecznego wyniku badani odbywac sie bedzie przy wspétudziale ww. Wykonawcy.

. Opracowanie powinno zosta¢ zlozone u Zamawiajacego w formie zwartego dokumentu w ilogci
4 egzemplarzy w formie papierowej oraz 2 egzemplarzy w formie elekironicznej {pliki edytowalne
i nieedytowalne).




. Warunki udziatu w postepowaniu

W postepowaniu mogg braé udziat oferenci ktdrzy spetniajg warunki w zakresie zdolnosci technicznej
lub zawodowe] przy realizacji tego typu zamowien. W tym zakresie Zamawiajacy wymaga aby oferent wykonat
w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy — to w tym okresie — co najmniej jednej ustugi polegajacej na wykonaniu badanl okreslajacych stan
techniczny chwodowy Szybu w opisanym zakresie.

Posiadane dokumenty potwierdzajace posiadane zdolnosci powinny zostaé zataczone do sktadanej oferty.

IV. Termin zwigzania oferta:
Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni kalendarzowych od daty ztozenia oferty.
V. Termin realizacji zamdwienia:

Wykonawca zrealizuje przedmiot zaméwienia w maksymalnym terminie 6 tygodni od daty podpisania umowy,
jednak nie pdZnigj niz do dnia 31.05.2018 r.

V. Kryteria oceny ofert:

Cena: 100% z zastrzezeniem koniecznosci spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych w punkcie
Il niniejszego zapytania.

V. Termin ztoZenia oferty:
Oferte nalezy zlozyé do dnia 03.04.2018r.

Oferte prosimy przestaé lub dostarczy¢ na zataczonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Gérnictwa
Weglowego w Zabrzu, ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze, faksem {nr 32 277-11-25} dregg mailowa na adres:
oferty@muzeumgornictwa.pl.

Uwaga: Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstapienia od realizacji zaméwienia bez podania przyczyny.

Sprawe prowadzi:
1.  Magdalena Wtadowska, Marek Wituta tel. 32 630-30-91 wew. 5806

Bedzie wymagane podpisanie umowy TAK fNIE

MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGC
wZebrzu

ik Dziaty Kedr i Crganizacis

................................................ Feinek
Podpis kierownika zamawiajgcego

Zataczniki:

1. Projekt techniczny pn. ,Koncepcja przebudowy transportu w Szybie i Szybiku ,Guido” w urzadzenia
diwigowe pozwalajace prowadzié jazde ludzi”, Etap | Analiza mozliwych do zastosowania rozwigzan”,

Wykonaweca: Biuro Studiow i Projektdw Gorniczych w Katowicach

2. Wzor formularza oferty




