

INFORMACJA
o przesunięciu terminu składania ofert

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu informuje, iż przesuwa termin składania ofert w postępowaniu nr **MGW.DGIM.271.6.2025.MM** na „Dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” do 18.06.2025r. godz.10⁰⁰.

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrzu
Główny Inżynier Infrastruktury Muzeum
.....
mgr inż. Andrzej Dymek
(podpis kierownika działu)