

MGW.TM. 711.50.2023.2.1.WB

Proponowany

**Harmonogram rzeczowo - finansowy**

na realizację przedmiotu zamówienia pn.:

**„Zakup, dostawa i wymiana lin nośnych  $\Phi 22$  w szybie i szybiku Guido”**

Lp.	Etap prac	Okres realizacji [ dni ]	Cena netto [ PLN ]
1	Zakup i dostawa liny nośnej $\Phi 22,0$ mm do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ZKWK „Guido” Rejon Kopalnia „Guido” ul. 3 Maja 93A.,		
2	Wymiana lin nośnych w <b>szybie i szybiku „Guido”</b>		
RAZEM			

..... dn. ....

.....  
podpis(y) i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy