
                 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

      dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia pn:
Udrożnienie  szybu Wyzwolenie 
ZAMAWIAJĄCY:  

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu

 
z siedzibą przy ul. 3-go Maja 93,  
41-800 Zabrze
OBIEKT:          

Szyb Wyzwolenie dawniej Willhelmina  ul. Sienkiewicza 43  
                                               41-800 Zabrze
NOMENKLATURY:          
Główny przedmiot zamówienia: 

                                      

45221200 - 4 
- 
Roboty budowlane w zakresie 
budowy tuneli, szybów i kolei 

                                      

Dodatkowe przedmioty zamówienia: 

                                      

45255500 - 4 
- 
Roboty wiertnicze i górnicze 
                                      
45221230 - 3 
-   
Szyby
                                             45111260-8 – przygotowanie terenu do robót górniczych

OPRACOWAŁ :  
                      03.06.2011  Bogusław  Kotarba,  Tomasz Bugaj  




…….…………….………………………………

AKCEPTOWAŁ:


                                                                 27.06.2011   




………………………………………………….
OPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

     Wstęp:
1.  Cześć opisowa programu funkcjonalno – użytkowego …………………….  4
        A.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia ……………………………………………. 4



       I.     Podstawa opracowania ……………………………………………………. 8 
             II.   Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych ….. 9
             III.  Uwarunkowania przedmiotu zamówienia …………………………….….. 9
             IV.  Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe …………………………….. 10
             V.    Szczególne właściwości funkcjonalno użytkowe ………………………... 12
        B.  Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia ……  13
      I.      Przygotowanie terenu budowy …………………………………………..   13
            II.    Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe ……………………………….   13

      III.  Wskaźniki ekonomiczne ………………………………………………….   13
            IV.  Wymagania w stosunku do wykonawcy ………………………………..   14
            V.    Warunki wykonania i odbioru robót ……………………………………   15
 2. Cześć informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego ……………  16 
A. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
Wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów..………………………..  16        
B. Przepisy prawne i normy związane z prowadzeniem robót górniczych 
Polegających na drążeniu, zbrojeniu i remontach szybów, drążeniu 
i  przebudowie wyrobisk korytarzowych, wzmacnianiu obudowy 
szybów i wyrobisk korytarzowych w tym realizowanych techniką 
kotwienia ………………………………………………………………………   16 
           C.  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne dla zaprojektowania 
                 robót  budowlanych …………………………………………………………..    16           
           D.  Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczące wykonania zamówienia……    16
  Spis załączników  ……………………………………………………………………..     17
Wstęp: 

Prace i czynności opisywane w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym realizowane będą w ramach projektu pod nazwą „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej
 i Turystyki Przemysłowej” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, działanie 6.4 inwestycje 
w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. Ideą tego projektu jest stworzenie 
w Zabrzu unikalnego kompleksu zabytkowych obiektów i tras podziemnej turystyki poprzemysłowej związanych z jedną z najstarszych i największych kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku - Królowa Luiza. W efekcie realizacji tego projektu powstanie obiekt turystyczny, którego częścią centralną i główną atrakcją będzie udrożniony i zaadoptowany dla ruchu turystycznego, odcinek Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z szybem Carnall, a uzupełnienie tworzyć będą obiekty towarzyszące, czyli dawne pole zachodnie Kopalni Królowa Luiza przy ul. Wolności 410 oraz historyczne płytkie wyrobiska, budynek wentylatorów, budynek nadszybia wraz z szybem Wyzwolenie dawniej Willhelmina zlokalizowane przy ul. Sienkiewicza 43. Ponadto w skład kompleksu wejdzie nowoprojektowany budynek obsługi ruchu turystycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie dawnego wylotu sztolni przy ul. K Miarki 8. Projekt realizowany będzie w kilku etapach. Niniejszy program funkcjonalno – użytkowy opisuje kolejny etap budowy , którego realizacja stanowi kontynuację badań i prac przeprowadzonych w latach 2008-2011.  
Zadaniem niniejszego etapu jest  udrożnienie szybu Wyzwolenie dawniej Willhelmina. Dzięki udrożnieniu szybu umożliwiony zostanie dostęp do chodnika podstawowego w pokładzie 510, który to chodnik docelowo ma łączyć Główną Kluczową Sztolnię Dziedziczną  z wyrobiskami przy szybie Wyzwolenie dawniej Willhelmina. 
Niniejsze roboty zostały ujęte w dodatku nr 1 do planu ruchu ZKWK „Guido” na lata 2011- 2013        
Ww. działania są konieczne dla wykonania kolejnych prac związanych z realizowanym przedsięwzięciem pod nazwą Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej    
Należy również mieć na uwadze, iż Gmina Zabrze na podstawie umowy o delegowanie realizacji projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” przekazała Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu całość prac związanych z nadzorem nad przygotowaniem i realizacją przedmiotowej inwestycji. Podmiot ten posiada w swojej strukturze organizacyjnej Zakład Górniczy oraz dysponuje fachową kadrą z odpowiednimi uprawnieniami prac górniczych.

1. Cześć opisowa programu funkcjonalno – użytkowego
A. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

1.  Wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej i technologicznej koniecznej do prowadzenia robót zgodnie z wymogami przepisów BHP, prawa geologicznego i górniczego, prawa budowlanego i innych obowiązujących uregulowań prawnych oraz jej zatwierdzenie przez Kierownika Ruchu Zakładu ZKWK „Guido” lub przez właściwy organ, w szczególności : 

1.1. Projektu zagospodarowania placu budowy oraz przystosowania nadszybia na czas   
         prowadzenia robót,
1.2.  Projektu przyłącza wodno/kanalizacyjnego, na czas prowadzenia robót- jeśli wymagany, 

1.3.  Projektu przyłącza i instalacji elektrycznej, na czas prowadzenia robót - jeśli wymagany,
1.4. Dokumentacji urządzeń technologicznych wykorzystywanych przy udrażnianiu szybu, zainstalowanych  na podszybiu, w szybie i na nadszybiu w tym do transportu załogi, materiałów, ciągnięcia urobku oraz wymaganej przepisami dokumentacji  urządzeń zabudowanych w szybie – branża mechaniczna i elektryczna, 

1.5. Projektu technicznego wraz z technologią usunięcia materiału zasypowego z szybu,  kanałów wentylacyjnych oraz podszybia wraz z chodnikiem obejścia szybu na poziomie GKSD, obejmującego urabianie, załadunek, sposób przewietrzania, odwadniania, zabezpieczenia przed zagrożeniami i organizacji robót. 
1.6. Sprawozdania z bieżącej oceny obmurza szybu  wykonanej podczas wybierania zasypu od zrębu do głębokości 42m
1.7. Oceny bezpieczeństwa szybu wykonana zgodnie z normą PN-G-04210:1996.

1.8. Kompletnej dokumentacji tymczasowego przedziału drabinowego,  rurociągu  p. poż, rurociągu odwadniającego, pomostu stanowiącego sztuczne dno szybu , podestu na poziomie podszybia, zamknięcia szybu na zrębie.   
1.9.  Wykonanie innych czynności  oraz dokumentów, niezbędnych do rozpoczęcia realizacji robót.
2. Zorganizowanie placu budowy oraz przeprowadzenie udrożnienia 
 szybu Wyzwolenie do głębokości 42 metrów wraz z udrożnieniem, kanału wentylacyjnego, podszybia i chodnika obejścia szybu  na poziomie GKSD, a w szczególności:  
2.1. Demontaż i powtórny montaż w docelowej lokalizacji bramy wjazdowej. Wykonanie ogrodzenia placu budowy o wysokości co najmniej 200cm. z materiałów własnych. Linia przebiegu ogrodzenia powinna przebiegać po granicy rozdzielającej teren użyczony Zamawiającemu przez Zespół szkół Specjalnych nr 42 przy ul. Sienkiewicza 43.

Obecną i docelową lokalizację bramy oraz przebieg linii ogrodzenia ilustruje szkic stanowiący załącznik nr 8 do Programu Funkcjonalno Użytkowego. Ogrodzenie powinno w sposób skuteczny uniemożliwiać wstęp na teren budowy od strony szkoły. Konieczność wykonania ogrodzenia terenu budowy na odcinku innym niż rozdzielający teren użyczony Zamawiającemu przez Zespół szkół Specjalnych nr 42 przy ul. Sienkiewicza 43. Od terenu budowy Zamawiający uzależnia od ustaleń powziętych z Wykonawcą robót budowlanych przy ul. Sienkiewicza 43. Ogrodzenie ma być wykonane w sposób estetyczny i bezpieczny oraz powinno cechować się trwałością wynoszącą minimum 2 lata. Ogrodzenie w części rozdzielającej teren budowy od terenu Zespołu szkół Specjalnych nr 42 przy ul. Sienkiewicza 43 należy wykonać z nowej siatki metalowej powlekanej lub lakierowanej rozpiętej na metalowych słupkach. Słupy mocujące skrzydła bramy należy wykonać i osadzić jako elementy docelowe.     

2.2.  Demontaż ogrodzenia wykonanego z prefabrykowanych płyt betonowych i słupków w ilości 82 płyt i 24 słupków, utylizacja elementów uszkodzonych i zdeponowanie elementów nadających się do powtórnego wykorzystania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie nieruchomości przy ul Sienkiewicza 43
Lokalizację ogrodzenia do demontażu ilustruje załącznik nr 8    

2.3. Zorganizowanie zaplecza sanitarnego i socjalnego dla osób zatrudnionych,  
2.4.  Zorganizowanie zaplecza technicznego, w szczególności: lampowni, punktu składowania i wydawania aparatów ucieczkowych dla osób zatrudnionych 
2.5.    Zapewnienie sobie na czas prowadzenia robót objętych niniejszym PFU zasilania w energię elektryczną o parametrach dostosowanych do rodzaju i ilości przewidzianych do zastosowania urządzeń. 
2.6.   Zapewnienie na czas prowadzenia robót objętych niniejszym PFU dostawy wody i odstawy ścieków.
2.7. Zamontowanie w szybie urządzenia transportu pionowego, wykonanie niezbędnych prac projektowych, konstrukcyjnych i montażowych oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień dopuszczeń i odbiorów umożliwiających  eksploatacje urządzenia transportu pionowego w szybie Wyzwolenie wraz ze wszystkimi powiązanymi urządzeniami
2.8. Zamontowanie w szybie: rurociągu odwadniania  wykonanego z nowych rur stalowych ocynkowanych o średnicy wynoszącej ok. 80  mm podłączonego do pompy odwadniającej na podszybiu z końcówką na nadszybiu w postaci odcinka poziomego wyprowadzonego poza budynek nadszybia i zakończonego szybkozłączem umożliwiającym podłączenie dwóch typowych węży strażackich. Rurociąg odwadniania powinien być wykonany w sposób umożliwiający spuszczenie wody z jego górnego odcinka celem zabezpieczenia rurociągu przed zamarzaniem    
     2.9.  Zainstalowanie w rejonie podszybia nowej kompletnej stacjonarnej pompy górniczej o wydajności  nie mniejszej niż Q=20 m3/godz. i wysokości tłoczenia nie mniejszej niż 50 metrów  z układem zasilania sterowania i zbiornikiem retencyjnym po stronie ssącej o pojemności ok. 3m3  oraz podłączenie jej do rurociągu odwadniania. Pompę należy zabudować w układzie z napływem w taki sposób by woda nagromadzona w zbiorniku retencyjnym powodowała samozalewanie pompy każdorazowo przed jej uruchomieniem.

      2.10. Zainstalowanie systemu odwadniania rząpia szybu, z zastosowaniem  pompy o wydajności około Q=20 m3/h i wysokości podnoszenia około 7m. Pompa wraz z układem zasilania, sterowania i sygnalizacji zawodnienia rząpia powinna umożliwiać przetłaczanie wody gromadzącej się w rząpiu do zbiornika retencyjnego.     

      2.11. Zabudowa w rejonie podszybia, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym stalowego zbiornika retencyjnego o pojemności ok. 3m3 i o konstrukcji dzielonej wyposażonego w automatykę włączania pompy głównej wyposażonego w króćce o średnicy 50 mm umożliwiając podłączenie trzech pomp podających oraz kosz ssawny i króćce niezbędne do bezpośredniego podłączenia głównej pompy odwadniającej w układzie z napływem, w taki sposób by woda nagromadzona w zbiorniku retencyjnym powodowała samozalewanie pompy każdorazowo przed jej uruchomieniem.  

2.12.  Zamontowanie w szybie rurociągu p.poż z rur stalowych ocynkowanych o średnicy wynoszącej ok. 100 mm podłączonego na powierzchni do źródła zasilania w wodę i wyposażonego na nadszybiu oraz na podszybiu w zawory hydrantowe. Rurociąg p.poż powinien być wykonany w sposób uniemożliwiający jego zamarznięcie w okresie zimowym.
2.13. Zamontowanie urządzenia wentylacyjnego niezbędnego do prowadzenia robót. 
W przypadku zastosowania wentylatora zlokalizowanego na powierzchni należy wyposażyć go w urządzenie tłumiące fale dźwiękowe, Wentylator zabudować w taki sposób by maksymalnie ograniczyć emisje hałasu w kierunku pobliskiej szkoły. Lokalizację wentylatora uzgodnić z Kierownikiem Ruchu ZKWK „Guido”
2.14. Zamontowanie poza wyrobiskami kompresora do zasilania urządzeń technologicznych zastosowanych w trakcie prowadzenia robót udrożnieniowych. Kompresor zabudować w taki sposób by maksymalnie ograniczyć emisje hałasu w kierunku pobliskiej szkoły. Lokalizację kompresora uzgodnić z Kierownikiem Ruchu ZKWK „Guido”     

2.15.  Zamontowanie w szybie nowego kabla energetycznego typu dopuszczonego do zabudowy w szybie oraz do użytku w podziemnych zakładach górniczych dostosowanego do pracy przy napięciu 500 Volt o przekroju 3x70mm2. 
2.16. Zbudowanie z materiałów własnych przy zrębie szybu lub na poziomie wylotów kanału wentylacyjnego konstrukcji wysypu urobku, w taki sposób by możliwe było również opuszczanie szybem materiałów, a także jeśli to wymagane,  wykonanie z materiałów własnych konstrukcji zamknięcia szybu.  

2.17.  Udrażnianie szybu, kanału wentylacyjnego, podszybia na poziomie GKSD i chodnika obejścia szybu, demontując i usuwając z szybu elementy dawnego uzbrojenia.   Ze względu na zabytkowy charakter szybu i wyrobisk podczas prowadzenia robót w tym usuwania elementów dawnej infrastruktury należy ściśle przestrzegać ustaleń Zamawiającego i osoby pełniącej nadzór konserwatorski. W trakcie udrażniania szybu prowadzić wszelkie działania niezbędne dla opracowania oceny bezpieczeństwa szybu zgodnej z PN-G-04210:1996.  
2.18. Odwóz i przekazanie urobku i wydobytych elementów dawnego uzbrojenia z użyciem samochodów ciężarowych jednoczłonowych do miejsca ich składowania lub utylizacji 
2.19. Prowadzenie systematycznej kontroli stanu obmurza oraz jego kontaktu z górotworem. Realizować tymczasowe zabezpieczenie szybu z użyciem materiałów własnych, w oparciu o sprawozdanie z bieżącej oceny obmurza, polecenia Kierownika Ruchu ZKWK „Guido” oraz zatwierdzony w obowiązującym trybie projekt remontu i zabezpieczenia szybu. 
Zasadą generalną powinno być minimalizowanie wszelkiej ingerencji w substancje obmurza zarówno szybu jak i sztolni podczas całego procesu udrażniania, zabezpieczania i adaptacji obiektu, a naprawa obmurza nie powinna zmieniać widocznych cech jego struktury   

2.20.  Zabudowa w szybie tymczasowego przedziału drabinowego.  Po udrożnieniu szybu należy wykonać z materiałów własnych stalowy pomost stanowiący tymczasowe sztuczne dno szybu. 
2.21. Niezwłocznie po udrożnieniu szybu, na poziomie spągu wlotu do podszybia należy wykonać pomost tymczasowy umożliwiający prowadzenie dalszych prac  w wyrobiskach poziomych, 
3. Prace końcowe związane z zabezpieczeniem obiektu i przekazaniem terenu budowy Zamawiającemu, w szczególności :  

3.1. Po zakończeniu prac, z właściwym wyprzedzeniem, Wykonawca powinien wezwać Zamawiającego do podjęcia działań mających na celu przejęcie lub spisanie nowych umów dla kontynuacji dostawy mediów i odstawy ścieków. Odłączenie źródeł zasilania będących efektem realizacji umów o dostawę mediów gdzie stroną jest Wykonawca, może nastąpić dopiero w chwili uzyskania zgody Zamawiającego.  
3.2. Po zakończeniu wszelkich prac Wykonawca dokona nieodpłatnego przekazania Realizatorowi Projektu pozostawionych w obiekcie maszyn urządzeń i instalacji. 
W szczególności w obiekcie powinny być pozostawione następujące funkcjonujące maszyny, urządzenia i instalacje o wymaganych parametrach:
A. nowa kompletna stacjonarna pompa górnicza o wydajności  nie mniejszej niż Q=20 m3/godz.   
liczonej dla wysokości tłoczenia nie mniejszej niż 50 metrów  z układem zasilania,    
sterowania i zbiornikiem retencyjnym po stronie ssącej o pojemności ok. 3 m3. Pompa powinna być zabudowana w układzie z napływem w taki sposób by woda nagromadzona w zbiorniku retencyjnym powodowała samozalewanie pompy każdorazowo przed jej uruchomieniem,  podłączona do rurociągu odwadniania
B. system odwadniania rząpia szybu, z zastosowaniem  pompy o wydajności około Q=20 m3/h i wysokości podnoszenia około 7m . Pompa wraz z układem zasilania, sterowania i sygnalizacji zawodnienia rząpia powinna umożliwiać przetłaczanie wody gromadzącej się w rząpiu do zbiornika retencyjnego
C.  zbiornik retencyjny o pojemności ok. 3m3 i o konstrukcji dzielonej wyposażony w automatykę włączania pompy głównej,  króćce o średnicy 50 mm umożliwiające podłączenie trzech pomp podających oraz kosz ssawny i króćce niezbędne do bezpośredniego podłączenia głównej pompy odwadniającej w taki sposób by woda nagromadzona w zbiorniku retencyjnym powodowała samozalewanie pompy każdorazowo przed jej uruchomieniem.  

D. rurociąg odwadniania wyprowadzony na powierzchni poza budynek nadszybia i podłączony na podszybiu do pompy odwadniającej. Końcówka rurociągu na powierzchni powinna być zakończona szybkozłączem umożliwiającym podłączenie dwóch typowych węży strażackich 

E.  nowy kabel energetyczny typu dopuszczonego do zabudowy w szybie oraz do użytku w    
    podziemnych zakładach górniczych o przekroju 3 x 70 mm2  . Kabel należy pozostawić   

       w stanie podłączonym do źródła zasilania 500 volt i zakończony w rejonie podszybia   
    skrzynka przyłączeniową   
F.    tymczasowy przedział drabinowy 
G.   rurociąg p. poż. podłączony do źródeł zasilania w wodę na powierzchni i wyposażony w 
     zawory hydrantowe na nadszybiu i rejonie podszybia
H.    kompletną i sprawną ruchowo konstrukcję zamknięcia szybu i wysypu urobku w rejonie   

        zrębu szybu i kanału wentylacyjnego.
I.         ogrodzenie placu budowy o wysokości 200 cm wykonane wg wymagań opisanych w punkcie 2.1.

Prócz w/w maszyn, urządzeń i instalacji wykonawca powinien pozostawić w obiekcie wszelkie konstrukcje i instalacje nie ujęte w powyższym zestawieniu, których usunięcie może zagrozić bezpieczeństwu szybu.           

3.3. Po zakończeniu wszelkich prac i procedur dokonać komisyjnego przekazania obiektu i placu budowy Zamawiającemu . Zamawiający zastrzega sobie możliwość powołania do oceny realizacji przedmiotu Zamówienia niezależnych ekspertów.
Zadaniem komisji będzie ocena :

-  prawidłowości wykonania prac

-  zgodności ilości i rodzajów pozostawionego wyposażenia i instalacji z wymaganiami i 

   specyfikacją oraz ich  sprawności i funkcjonowania 

- kompletności i poprawności dokumentacji technicznej, ruchowej i gwarancyjnej, atestów, 
   certyfikatów i dopuszczeń  dotyczących pozostawionych w obiekcie maszyn urządzeń i 
   instalacji       
I. Podstawa opracowania 
   1)   Porozumienie z roku 2003 pomiędzy Gminą Zabrze a Marszałkiem Województwa

         Śląskiego   powołujące Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej 
         w  Zabrzu,

   2)   Umowa o dofinansowanie nr. POIG.06.04.00-00-016/10 z dnia 25.10.2010r.

   3)   Umowa Partnerska CRU/2479/2010 z dnia 20. 08. 2010r. w sprawie realizacji projektu pn. „EOKTiTP” 
4) Uchwała nr XXXVII/481/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16.03.2009r w sprawie: podjęcia decyzji o realizacji Projektu „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej 
i Turystyki Przemysłowej” wraz z delegowaniem jego realizacji na Zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu.

5) Umowa CRU/2257/2010 z dnia 28.07.2010r. o delegowanie realizacji Projektu pn. ”EOKTiTP” w Zabrzu

6) Dokumentacja archiwalna związana z szybem Wyzwolenie i wyrobiskami górniczymi w jego rejonie    

II.  Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

1) Szyb Wyzwolenie dawniej Willhelmina podlega udrożnieniu na odcinku ok. 42 metrów wraz z podszybiem na poziomie 40 metrów i chodnikiem obejścia szybu. Przy jego polu przekroju 
     ok. 14,52 m2 jego szacunkowa objętość wynosi ok. 610 m3  ilość zasypu do wybrania 
     = 610m3. 
 2) Fragmenty podszybia i wybranych wyrobisk przyszybowych podlegające udrożnieniu

     posiadają  szacunkową objętość = 50 m3 ilość osadów i zasypu do wybrania = 10 m3.  
 3) Kanał wentylacyjny podlegający udrożnieniu posiada długość ok. 8,5 m przy jego przekroju     wynoszącym ok 7 m2,  objętość kanału wynosi 60 m3  ilość zasypu do wybrania ok. 10m3
III.  Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Obiekty rewitalizowane w ramach zamówienia będą stanowiły część kompleksu turystyki przemysłowej tworzonego w ramach projektu pod nazwą „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” ( EOKTiTP).
Docelowo w skład kompleksu wchodzić będą nw. obiekty:

1. Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna – odcinek od szybu Carnall przy ul. Wolności 410 

   do wylotu przy ul. K. Miarki 8 w Zabrzu, 
2. Obiekty naziemne w rejonie dawnego wylotu sztolni przy ul. K Miarki 8 w Zabrzu, 
3. Obiekty naziemne Skansenu Górniczego Królowa Luiza przy ul. Wolności 410 w Zabrzu, 
4. Chodnik podstawowy w pokł. 510 na poz. 40m  biegnący od sztolni do szybu Wyzwolenie   
    dawniej Willhelmina przy ul Sienkiewicza 43 w Zabrzu, 
5. Wyrobiska Skansenu Górniczego Królowa Luiza odcinek szybu Wyzwolenie dawniej Willhelmina przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu, 
6. Obiekty naziemne Skansenu Górniczego Królowa Luiza przy ul Sienkiewicza 43 w Zabrzu 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach i zapewnić: 
   1)     Narzędzia pracy, 

   2)     Niezbędne maszyny, urządzenia i materiały,  

   3)     Transport materiałów i narzędzi z powierzchni do miejsca wykonywania robót,
   4)     Wydanie i transport do miejsca przeznaczenia wszelkich materiałów i odpadów  w tym

            skały płonnej z udrażniania szybu i wyrobisk, 
   5)      Koszt wykonania niezbędnych instalacji, przyłączy i zużytych mediów  

   6)      Wszelkie użyte materiały, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  30.04.2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych  powinny spełniać wymagania odpowiednich przepisów,  oraz powinny spełniać normy:  
· Siatki okładzinowe zgrzewane zgodnie z normą PN-G-15050:1996, lub równoważną 

· Drewno zgodne z normą PN-G-19001, lub równoważną

· Blachy stalowe zgodne z normą PN-89/H-92215 lub równoważną

· Profile stalowe walcowane na gorąco zgodne z normą EN 10210 lub równoważną 
· Profile stalowe zimnowalcowane zgodne z normą PN-88/H-84020 lub równoważną 
· Wszelkie Inne niezbędne materiały z godne z Polskimi Normami, normami branżowymi bądź normami ISO,
   7)  Koszt korzystania z łaźni, toalet szatni, lampowni i pomieszczeń socjalnych w przypadku   zawarcia przez Wykonawcę stosownych umów, oraz koszt zawarcia umów na dostawę  niezbędnych mediów i odstawę ścieków   
   8)   Zaprojektowanie uzgodnienie i wykonanie układów i instalacji  zasilania w energię   
          elektryczną i wod-kan.  
   9)   Zaprojektowanie i wykonanie z materiałów własnych urządzeń i instalacji które

         pozostaną w obiekcie po zakończeniu zamówienia, 

 10)   Zaprojektowanie i wykonanie z materiałów własnych konstrukcji przedziału

         drabinowego, 

 11)   Koszty ubezpieczeń, ochrony i asekuracji.
 12)   Koszty zakupu niezbędnych elementów maszyn i urządzeń
 13)   Koszty wykonania utrzymania i likwidacji dróg tymczasowych na czas budowy
 14) Koszty utylizacji i składowania wszelkich odpadów w tym pozyskanego materiału 
         zasypowego      

Dodatkowe uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: 
1.   W przypadku powstania szkód w szybie i innych wyrobiskach lub na powierzchni w związku z wykonywanymi robotami do obowiązków Wykonawcy należało będzie ich usunięcie na koszt własny.
2. Wykonawca zobowiązany jest mieć na względzie zabytkowy charakter szybu Wyzwolenie. Z tego względu Wykonawca powinien każdorazowo uzyskiwać zgodę i ściśle przestrzegać zaleceń Zamawiającego dotyczących zagadnień z tym związanych. Zamiar prowadzenia jakichkolwiek działań mogących skutkować zniszczeniem  lub uszkodzeniem jakichkolwiek dóbr, obiektów, konstrukcji i urządzeń zlokalizowanych w wyrobiskach powinien zostać każdorazowo zgłoszony i zaakceptowany przez Zamawiającego.  
3. Wykonawca zobowiązany jest umożliwiać osobom wskazanym przez Zamawiającego   prowadzenie prac badawczych i dojście szybem do wyrobisk o ile nie komplikuje to w sposób znaczący prowadzonych robót.
4. Wszystkie elementy instalacje i urządzenia określone w ogólnym opisie zamówienia jako nowe w chwili ich montażu powinny posiadać gwarancję jak dla nowych urządzeń elementów i instalacji. 
5. Wykonawca powinien mieć na uwadze fakt, iż na terenie przylegającym do bezpośredniego otoczenia budynku nadszybia szybu Wyzwolenie w czasie trwania robót udrożnieniowych będą prowadzone inne roboty budowlane, co może skutkować koniecznością podejmowania wspólnych uzgodnień roboczych dotyczących między innymi kwestii ogrodzenie, czy lokalizacji drogi dojazdowej 
6. Wykonawca powinien mieć na uwadze fakt iż w pomieszczeniu warsztatowym – przylegającym do budynku nadszybia – w czasie trwania robót udrożnieniowych przez dotychczasowego użytkownika będą prowadzone zajęcia lekcyjne.        
IV. Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe 

Przeznaczenie obiektu:
Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna wraz z szybami Wyzwolenie i Carnall, chodnikami przy 
ul. Sienkiewicza 43 i wyrobiskami towarzyszącymi na poziomie sztolni to elementy realizowanego projektu budowy podziemnej trasy turystycznej zlokalizowanej 
w zabytkowych i współczesnych wyrobiskach górniczych. Wyrobiska te powstały dla potrzeb eksploatacji złóż węgla w środkowo-zachodniej części zagłębia górnośląskiego.  
Obecnie część naziemna obiektu jest udostępniona do zwiedzania i służy celom dydaktycznym, turystycznym i kulturalnym. 
Część wyrobisk jest dostępna jedynie na zasadach górniczej akcji ratowniczej, a ich otwarcie dla ruchu turystycznego wymaga wielu zakrojonych na szeroką skalę działań inwestycyjnych. Prace przeznaczone do realizacji kolejnego etapu przedsięwzięcia opisuje niniejszy Program funkcjonalno - użytkowy.
Stan istniejący: 
Obecnie szyb Wyzwolenie dawniej Willhelmina  jest całkowicie zasypany mieszaniną pyłów i kamienia popłuczkowego. Na poziomie zrębu szybu, w byłym budynku depresyjnym nadszybia wykonana jest pokrywa z płyty  stalowej. 

Szyb Carnall w roku 2009 został udrożniony do poziomu 48 m wraz z podszybiem i komorą pomp. W szybie zabudowane są: tymczasowy przedział drabinowy, rurociągi odwadniania, kable energetyczne i lutniociąg przewietrzania sztolni.
Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna jest drożna na większości swego przebiegu pomiędzy dawnym wylotem a podszybiem szybu Carnall, oznacza to że przejście tego odcinka jest możliwe, jednak w sztolni zalegają duże ilości osadów powęglowych. Wejście do sztolni znajduje się w rejonie dawnego wylotu przy ul. K. Miarki 8 i odbywa się poprzez studzienkę wykonaną z kręgu betonowego, wyposażoną w ażurową klapę oraz poprzez szyb Carnall tymczasowym przedziałem drabinowym. Stan obudowy sztolni jest zróżnicowany, im dalej od dawnego wylotu tym stan obudowy jest gorszy. Korytarz sztolni w znacznej części swojego przekroju wypełniony jest szlamem i osadami powęglowymi, których grubość waha się od 100 cm do 300 cm.
Program użytkowy obiektu:
W ramach obiektów wchodzących w skład EOKTiTP, w części szybów Wyzwolenie dawniej Willhelmina i  Carnall, w wyrobiskach przyszybowych na poziomie sztolni, w chodniku  podstawowym w pokładzie 510 Pohchammer pomiędzy szybem Wyzwolenie i sztolnią oraz w odcinku Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej planowane jest wytyczenie podziemnej trasy turystycznej obrazującej specyfikę i historię głębinowego górnictwa węgla kamiennego jakie rozwijało się na Górnym Śląsku.

Na trasie tej będzie można zapoznać się z całym szeregiem maszyn i urządzeń górniczych, niektóre z nich będzie można  obserwować w ruchu.

Turyści poznają unikatowy obiekt XIX wiecznego budownictwa podziemnego jakim jest Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna. Możliwe będzie zapoznanie się ze stosowanymi 
w XIX i XX wieku w górnictwie  metodami transportu ludzi i urobku, łodziami, kolejką górniczą. Prezentowane będą również różne  rodzaje wyrobisk i ich obudów.
Ponadto zwiedzający będą mogli zapoznać się z techniką budowy i utrzymania szybów, technikami odwadniania i wentylacji kopalń głębinowych, XIX wiecznymi technikami eksploatacji pokładów węgla i z wieloma innymi zagadnieniami typowymi dla przemysłu wydobywczego.  

V.  Szczególne własności funkcjonalno użytkowe
Szyb Wyzwolenie dawniej Willhelmina
Szyb Wyzwolenie dawniej Willhelmina jest szybem o głębokości 400,80 m i średnicy Ø 4300 mm w obudowie murowej. Przed likwidacja pełnił funkcję szybu wentylacyjnego. Uzbrojenie szybu stanowiły dźwigary szybowe I NP 260 długości 3500 mm, rozstawione w pionie co 2000 mm. Prowadniki szybowe modrzewiowe i sosnowe o wymiarach 165x160x6000 mm. W szybie na całej długości został zlikwidowany przedział drabinowy z osiatkowaniem. Na poziomie zrębu szybu rura szybowa jest zamknięta pomostem stalowym. 
Szyb nie posiada urządzenia wyciągowego. Urządzenia wyciągowe i wieża zostały zlikwidowane w latach 1973/74.

Szyb charakteryzuje się bardzo małym dopływem wody spoza obmurza. Nadkład stanowią piaski czwartorzędowe o grubości 7,40 m. Nie występują  w nim zawodnione utwory kurzawkowe. Szyb na odcinku 0,0m- 12,0 m jest suchy. Poniżej, z utworów karbonu mają miejsce tylko nieznaczne wysięki wody i rzadkie wykroplenia powodujące zawilgocenie obudowy. Wody nie są agresywne w stosunku do betonu. 

W sąsiedztwie szybu znajdują się zroby w pokł. 509 z lat 1821 – 1825, w pokł. 510 z lat        1819 – 1852 w odległości 6 m. Pokłady 509 i 510 odizolowane są od szybu. 

Szyb został zlikwidowany w latach 1985/86 poprzez wypełnienie rury szybowej od rząpia do zrębu kamieniem popłuczkowym i zawiesiną wodno – popiołową z kamieniem w ilości 60 (50)% zawiesiny i 40 (50) % kamienia. Kamień popłuczkowy użyty do zasypu o wielkości ziarna do 80 mm , to głównie łupki ilaste  jak również łupki piaszczyste i piaskowce. 

Uzbrojenie szybu nie zostało zlikwidowane. Zdemontowane zostały jedynie siatki opierzenia przedziału drabinowego i drabiny na całej głębokości szybu. 

Szyb ten ma przekrój kołowy o średnicy 4300 mm w obmurzu ceglanym o grubości 0,5 metra.

Planowane do udrożnienia jest 42  metry szybu o objętości tej części około = 610 m3
Kanał wentylacyjny

Szyb Wyzwolenie dawniej Willhelmina połączony jest z powierzchnią od strony południowej kanałem wentylacyjnym byłej stacji wentylatorów głównych. 
Powierzchnia kanału wynosi 7 m2 a nachylenie kanału do poziomu  -300 
Oś kanału wentylacyjnego przecina poziom obmurza szybowego na poziomie 4 m poniżej zrębu szybu. Od strony szybu w kanale wentylacyjnym zabudowana jest krata z prętów stalowych. Wlot kanału  wentylacyjnego od strony powierzchni ziemi został zasypany gruzem. Rura szybowa przy powierzchni ziemi została zamknięta korkiem betonowym. 
Podszybie w poziomie sztolni i obejście szybu 

Podszybie posiada trzy połączenia z rura szybową od strony północnej, wschodniej i południowej. Przekrój podszybi wynosi ok. 8m2 

Od strony południowej szybu na poziomie podszybia przebiega chodnik obejścia szybu o długości całkowitej wynoszącej 20 metrów o wysokości ok. 250 cm i szerokości ok. 140 cm. Na spągu chodnika obejścia szybu zalega warstwa ok. 0,50m osadów gliniasto piaszczystych
B. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

I. Przygotowanie terenu budowy
Teren budowy w obrębie nieruchomości Skansenu Górniczego Królowa Luiza przy 
ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu przed rozpoczęciem prac powinien zostać ogrodzony.

Na teren budowy powinny zostać doprowadzone niezbędne media (wykonawca powinien zawrzeć stosowne umowy z dostawcami mediów).
W rejonie budowy lub w jej najbliższym sąsiedztwie należy zorganizować bazę – socjalno - sanitarną w postaci zawarcia stosownych umów z którymś z pobliskich zakładów dysponujących taka bazą, lub przez posadowienie zespołu odpowiednich kontenerów. 
W ramach przygotowania terenu budowy należy ponadto w miarę potrzeb utwardzić nawierzchnię. 
II. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

1 Materiały stosowane do realizacji zamówienia powinny posiadać niezbędne certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne zezwolenia do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych, ważne od dnia składania ofert na okres co najmniej 12 miesięcy.

2     Maszyny/urządzenia i instalacje pozostawione w obiekcie jako jego wyposażenie  

       powinny posiadać stosowne aprobaty techniczne i certyfikaty dopuszczające je do 

       stosowania   w podziemnych zakładach górniczych. 

3 Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności, warunki gwarancji oraz świadectwa jakości zastosowanych materiałów.
         4   Wszelkie materiały stosowane przez Wykonawcę, jak również maszyny i urządzenia, które 
           mają pozostać w obiekcie powinny być nowe i pełnowartościowe, chyba że Wykonawca 
           złoży Zamawiającemu Projektu pisemny wniosek z uzasadnieniem i uzyska Projektu 
           pisemną zgodę na odstępstwo od tej zasady. Odstępstwo to nie może mieć  
           formuły generalizującej i może dotyczyć jedynie wymienionych z nazwy i ilości 
            materiałów, narzędzi, maszyn i urządzeń.                   
III.   Wskaźniki ekonomiczne     
Realizowany wycinek prac jest  niewielkim fragmentem robót planowanych do wykonania i jest niezbędny dla uzyskania pełnego rozeznania sposobów realizacji dalszych etapów  przedsięwzięcia. Podstawowym zadaniem  niniejszego wycinka prac jest przede wszystkim stworzenie warunków technicznych dla wykonania badań i analiz niezbędnych dla przeprowadzenia prac projektowych związanych ze zmianami sposobu i zakresu realizacji robót górniczych w ramach przedsięwzięcia. Oznacza to iż w wyniku zrealizowania prac, ujętych w tym Programie funkcjonalno użytkowym, jedynie w nieznacznym stopniu zbliżymy się do uzyskania mierzalnego efektu finalnego. Takim mierzalnym efektem będzie udrożnienie szybu Wyzwolenie dawniej Willhelmina. W niewielkim stopniu wzrośnie poziom zaawansowania prac podlegających przeliczeniom i kalkulacjom na powszechnie stosowane wskaźniki ekonomiczne. W wyniku przeprowadzenia tych prac pozyskamy przede wszystkim niezbędną wiedzę, której posiadanie  umożliwi prawidłowe oszacowanie, zaprojektowanie i przeprowadzenie prac w dalszych etapach inwestycji.
Z wymienionych wyżej powodów powoływanie się na tym etapie inwestycji na jakiekolwiek wskaźniki ekonomiczne dotyczące zakresu prac opisywanych przez Program funkcjonalno – użytkowy nie są zasadne. Wiedzę na temat podstawowych parametrów  ekonomicznych całej inwestycji takich jak jej koszt czy  ramy czasowe oraz niektóre zakładane wskaźniki ekonomiczne: poziom opłacalności inwestycji, stopy zwrotu poniesionych wydatków itp. Zamawiający czerpie z Programu przystosowania Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej do ruchu turystycznego wraz z zagospodarowaniem podziemnej trasy turystycznej i części naziemnej sztolni przy ul. Wolności i K. Miarki wzbogacony o cześć ekonomiczną oraz 
z Koncepcji techniczno – ekonomicznej.          
IV. Wymagania w stosunku do wykonawcy;

     Kierowanie robotami:
 Do kierowania robotami wymagane jest zatrudnienie osób o kwalifikacjach:

· Kierownik Działu Robót Górniczych                               - 1 osoba 

Posiadający kwalifikacje do pełnienia funkcji 

Kierownika działu górniczego w podziemnych 

Zakładach górniczych   

· Osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej            - 1 osoba
Posiadająca kwalifikacje osoby wyższego dozoru

W specjalności górniczej w podziemnych 

Zakładach górniczych
· Osoby dozoru średniego o                                                -  3 osoby

specjalności górniczej

Posiadające kwalifikacje w specjalności górniczej do 

Nadzorowania robót górniczych 
· Kierownik działu energomechanicznego                          - 1 osoba

Posiadający kwalifikacje do pełnienia funkcji 

kierownika działu energomechanicznego 

w podziemnych Zakładach górniczych   

· Osoba dozoru wyższego specjalności mechanicznej        -  1 osoba
maszyn i urządzeń dołowych lub wyciągów szybowych                                                     
      Posiadająca kwalifikacje osoby wyższego dozoru 

      ruchu w specjalności mechanicznej wyciągów

      szybowych w podziemnych zakładach górniczych

-    Osoby dozoru średniego  w specjalności                            - 2 osoby

       mechanicznej maszyn i urządzeń dołowych lub 

      wyciągów szybowych
      Posiadające kwalifikacje w specjalności 

      mechanicznej i urządzeń dołowych

      lub wyciągów szybowych do nadzorowania robót                                                      
-    Osoba dozoru wyższego specjalności elektrycznej            -  1 osoba 
      maszyn i urządzeń dołowych
      Posiadająca kwalifikacje osoby wyższego dozoru
      Ruchu w specjalności elektrycznej maszyn 

      I urządzeń dołowych                                         
-    Osoby dozoru średniego  specjalności                                -  2 osoby
      elektrycznej  maszyn i urządzeń dołowych
      Posiadające kwalifikacje w specjalności elektrycznej

      maszyn i urządzeń dołowych  do nadzorowania robót                  

        Doświadczenie i referencje:
       Wykonawca powinien wykazać się znajomością i doświadczeniem w prowadzeniu robót

       górniczych polegających na drążeniu, udrażnianiu, zbrojeniu i remontach szybów, a także 
        na projektowaniu i budowie urządzeń transportu pionowego przeznaczonych do transportu 
       ludzi . 
         Roboty o wartości łącznej co najmniej 1 500 000, 00 zł netto  polegające na drążeniu,  
       udrażnianiu, przebudowie lub remoncie szybu górniczego podlegającego ustawie prawo 
       geologiczne i górnicze.  

V.   Warunki wykonania i odbioru robót górniczych. 

A  Wszelkie prace wykonawca powinien prowadzić zgodnie  zasadami BHP, sztuki

     budowlanej i zasad stosowanych dla robót górniczych w szczególności zgodnie z: 
1. Prawem geologicznym i górniczym,
2. Planem ruchu zakładu stosującego do prac podziemnych wybrane techniki górnicze 
3. Projektami technicznymi, dokumentacjami techniczno ruchowymi, zarządzeniami 
i poleceniami, instrukcjami i technologiami obowiązującymi u Zamawiającego 
i Realizatora Projektu niezbędnymi do stosowania dla realizacji zamówienia,
4. Prawem ochrony zabytków

5. Kodeksem pracy,
6. Przepisami BHP,
7. Zarządzeniami kierownika ruchu zakładu prowadzącego określone roboty podziemne z zastosowaniem  techniki górniczej
8. Zasadami współpracy ustalonymi na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. 
9. Wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa.  

B  Odbiory robót górniczych przeprowadzane i zatwierdzane będą przez Zamawiajacego i Wykonawcę. Dokumentami poświadczającym dokonanie odbioru robót będą protokoły zdawczo/odbiorcze przygotowane przez Wykonawcę oraz podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie z zapisami  umowy/zamówienia.

2.  Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego

A.  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów
Prace o których mowa w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym z racji swej lokalizacji w wyrobiskach górniczych w większości będą się odbywały w oparciu o Prawo geologiczne i górnicze. Całość zagadnień potwierdzających zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami dotyczącymi odrębnych przepisów regulują następujące dokumenty :
1.  Umowa przeniesienia użytkowania górniczego CRU 2535/2010 z dnia 24.08.2010r. 
2.   Dodatek nr 1 do plan ruchu  zakładu prowadzącego określone roboty podziemne z   
 zastosowaniem techniki górniczej w celach ochrony zabytków i adaptacji wyrobisk 
  górniczych dla potrzeb ruchu turystycznego na lata 2011÷2013  Zabytkowa Kopalnia 
  Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu  
4 Umowa dzierżawy nr CRU 946/2009 z dnia 26. 03. 2009r dotycząca dzierżawy nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 43 
4. Umowa Dzierżawy nr CRU 3535/2010 z dnia 28. 10. 2010 dotycząca dzierżawy nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 43 
5. Umowa użyczenia Nr 1/2011/MM dotycząca nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul.  
     Sienkiewicza 43 z dnia 07.06.2011r. dotycząca niezbędnego do realizacji prac, fragmentu    
     nieruchomości wraz z budynkiem depresyjnym szybu Wyzwolenie dawniej Willhelmina 
     położonego w Zabrzu przy  ul.  Sienkiewicza 43 
B.  Przepisy prawne i normy związane z prowadzeniem robót górniczych polegających na drążeniu, zbrojeniu i remontach szybów.
Wykonawca zobowiązany jest znać i przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
w podziemnych zakładach górniczych w zakresie odpowiadającym wykonywanym pracom.
C. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne dla zaprojektowania robót budowlanych 
-  Mapa poziomu 40 metrów w skali 1:5000 
-  Mapa podszybia szybu Wyzwolenie na poziomie sztolni   
-  Mapa  własnościowa powierzchni z zaznaczonym przebiegiem sztolni 
- Dokumentacja techniczna likwidacji rury szybowej szybu „Wyzwolenie” wraz z   
    wyrobiskami w pokładzie 620  
D.  Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczące wykonania zamówienia: 
Wykonawca w trakcie prowadzenia prac powinien w maksymalnym stopniu uwzględnić specyfikę obiektu i przedsięwzięcia, a zwłaszcza jego zabytkowy charakter. Kategorycznie zabrania się niszczenia bądź usuwania napotkanych w trakcie robót artefaktów i obiektów 
o charakterze i wartości zabytkowej np: tabliczek i napisów na obmurzu ociosach lub stropie, przesklepień i dawnych form obudowy, Wszelkie napotkane w trakcie robót przedmioty i obiekty o wartości historycznej nie związane w sposób trwały z budowlą, takie jak dawne przyrządy i narzędzia itp.   Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zabezpieczyć i o fakcie ich znalezienia powiadomić Zamawiającego. 
Spis załączników – dołączone w wersji elektronicznej:
      1.   Umowa dzierżawy nr. CRU 946/2009 z dnia26.03.2009r.dotycząca dzierżawy 
            nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 43 ( zał. nr 1 do PFU )  
      2.    Umowa dzierżawy nr. CRU 3535/2010 z dnia28.10.2010r.dotycząca dzierżawy 
            nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 43 ( zał. nr 2 do PFU ) 

3.   Umowa użyczenia Nr 1/2011/MM dotycząca nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul.  
      Sienkiewicza 43 z dnia 07.06.2011r. dotycząca fragmentu nieruchomości 
      wraz z budynkiem depresyjnym szybu Wyzwolenie położonego w Zabrzu przy 
      ul. Sienkiewicza 43 (zał. nr 3 do PFU ) 
      4.   Mapa poziomu 40 metrów w skali 1:5000 ( zał. Nr 4 do PFU )

      5.   Mapa podszybia szybu Wyzwolenie na poziomie sztolni ( zał. Nr 5 do PFU )  
      6.   Mapa  własnościowa powierzchni z zaznaczonym przebiegiem sztolni 
            ( zał. Nr. 6 do PFU )
      7. Dokumentacja techniczna likwidacji rury szybowej szybu „Wyzwolenie” wraz z   
            wyrobiskami w pokładzie 620 ( zał. Nr 7 do PFU) 

      8.   Szkic ilustrujący szczegóły wykonania ogrodzenia ( zał. Nr8 do PFU )  
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