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WYJASNIENIA TRESCI SIWZ
ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t.j Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 -) udzielam wyjasnien w zwiazku
z zapytaniem jednego z wykonawcoéw, zmieniam tres¢ SIWZ w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego na zadanie pn.:

»+Wykonanie robé6t zabezpieczajacych i adaptacyjnych w szybie , Carnall” wraz z robotami

udroznieniowymi i adaptacyjnymi w wyrobiskach przyszybowych w ramach projektu pn.

»~Europejski Osrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemystowej” w Zabrzu”
- ETAPL”

Pytanie:

1.

Punkt III 1.2 ogloszenia oraz SIWZ na wykonanie robét zabezpieczajacych i adaptacyjnych w
szybie ,Carnall” przewiduje, ze regulowanie naleznoéci za przedmiot umowy bedzie
nastepowato do 80% wartosci umowy, natomiast pozostala czes¢ (20%) wyplaty nastapi po
oddaniu szybu do uzytkowania wraz ze wszystkimi urzadzeniami, ktére pozwolg uzytkowac
szyb dla ruchu turystycznego, oraz po dokonaniu odbioru koricowego bez wad i usterek w
przedmiocie umowy. W zwiazku z powyzszym wnosimy o udzielenie odpowiedzi w jakim
najpézniejszym terminie (okreslonym data kalendarzowa) nastapi zaplata pozostalych 20%
wynagrodzenia na wykonywane roboty. Obecne okreslenie sposobu zaplaty za przedmiot ustugi
uniemozliwia prawidlowe sporzadzenie oferty, a w szczegdlnosci w zakresie ustalenia jej
wartosci. Nieokreslenie ostatecznego terminu zaplaty powoduje, ze zamawiajacy w kraricowej
sytuacji moze w ogoéle nie zaplaci¢ za 20% wykonanych rob6t bowiem koricowe rozliczenie
uzaleznia od wykonania robét objetych innym przetargiem przez podmioty na ktére wykonawca
startujacy w obecnym przetargu nie ma zadnego wplywu. Opisana sytuacja powoduje, ze
zamawiajacy przygotowujgc i przeprowadzajac postepowanie o udzielenie zaméwienia narusza
zasady uczciwej konkurencji opisane w art. 7 ustawy prawo zaméwien publicznych.
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Odp.:

Paragraf 11 ust 8 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

Strony uzgadniaja, ze regulowanie naleznosci za przedmiot umowy czeSciami nie przekroczy
80% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 11 ust 1. Zaplata pozostalej czesci wynagrodzenia

nastapi po dokonaniu odbioru koficowego bez wad i usterek w przedmiocie umowy.

2. Po za pytaniem zadanym, wyzej, prosimy o wyjasnienia czy 20% ceny okreslonej we wskazanym
punkcie ogloszenia zawiera 10 % ceny wplaconej tytutem zabezpieczenia wykonania ofert, czy
jest to procent niezalezny od zabezpieczenia, co oznacza, ze zablokowaniu ulega wyptata 30 %
ceny ustug i rob6t objetych postepowaniem.

Odp.:

Stosownie do art. 147 ust. 2 ustawy z29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwienn publicznych
zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy. Jezeli wykonawca jest jednoczesnie gwarantem, zabezpieczenie sluzy takze pokryciu
roszczen ztytulu gwarancji jakosci. Zabezpieczenie jest okreSlona suma pieniedzy lub
odpowiednim zobowiazaniem zaplaty tej sumy, od ktérych wniesienia zamawiajacy uzaleznia
zawarcie umowy z wykonawca W art. 148 ust. 11 2 pzp ustawodawca wymienil dopuszczalne
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sprawie zamoéwien publicznych.
Wybér formy zabezpieczenia, o ktérej mowa w art. 148 ust. 1 pzp, przysluguje wykonawcy, a
oferent moze wybraé dogodna dla siebie forme zabezpieczenia. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie stanowi czesci rozliczen pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym za
zrealizowany przedmiot umowy. Terminy wnoszenia przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy i jego zwalniania przez Zamawiajacego uregulowane sa
odpowiednimi zapisami PZP i umowy niezaleznie od umownych regulacji dotyczacych
sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonanej umowy.

3. W czesci Il SIWZ pkt. 6 ppkt. 6.5 stwierdzono, ze w zakresie rob6t do wykonania w szybie
»Carnall” jest ,wykonanie rzgpia szybu. Poniewaz z zatacznikéw do SIWZ nie wynika na czym
polega wykonanie tego zadania, prosimy o wyjaénienie jaki zakres ono obejmuje.

Odp.:

Szczegoly dotyczace wykonania rzapia szybu zawiera zalacznik pod nazwa: projekt rzapia -
projekt wykonawczy rzapia szybu z wykorzystaniem wykorzystanego wczesniej pomostu z
szalunkiem traconym wraz z przedmiarem robét i kosztorysem inwestorskim

4. W czesci Il SIWZ pkt. 6 ppkt. 6.12 stwierdzono, ze w zakresie rob6t do wykonania w szybie
»Carnall” jest udroznienie i zabezpieczenie obudowy objazdu péinocnego szybu na odcinku od
przecinki II ,Julietta” do wschodniego ociosu istniejacej czesci ww. objazdu. Poniewaz z
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zalacznikéw do SIWZ nie wskazano sposobu ,,zabezpieczenia obudowy” prosimy o wyjasnienie
ww. zagadnienia.

Odp.:

Szczegoly dotyczace zabezpieczenia obudowy objazdu pélnocnego szybu Carnall na odcinku
od przecinki 11 Julietta do wschodniego ociosu istniejacej czedci objazdu zawiera zalacznik
pod nazwa: , Projekt udroznienia podszybia (folder proj. udroz. podsz.)

Ponadto wyjasniam iz we wspomnianej dokumentacji nie wystepuje nazwa przecinka 11
Julietta gdyz nazewnictwo to zostalo wprowadzone juz po wykonaniu dokumentacji.

Udzielone wyja $nienia oraz dokonana zmiana tre $ci SIWZ wi gze Wykonawcow z chwil g
powzi ecia wiadomo $ci

ZKWK ,GUIDO” w Zabrzu
Dyrektor

Bartlomiej Szewczyk
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